

# **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**TRA I COMUNI DI  
SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE, SERRA DE' CONTI E  
TRECASTELLI**

**UFFICIO CONTRATTI - VICE SEGRETERIA - CUC - PATRIMONIO -  
PROGETTI STRATEGICI - BANDI EUROPEI**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE**

**n° 384 del 11/04/2023**

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO  
DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DEI  
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ILLUMINAZIONE  
ARTISTICA DELLA ROCCA ROVERESCA – CUP H12F21000060004 – CIG:  
966361073E [PNRR – M5.C2 – INV. 2.1 RIGENERAZIONE URBANA 2021].  
DIFFERIMENTO TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTE E PRIMA  
SEDUTA DI GARA.**

## **IL RESPONSABILE**

PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;

RICHIAMATO l’art. 44 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 01.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 01.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023/2025 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 25 in data 07.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2023/2025”;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 926 del 31/12/2022 con cui è stato attribuito, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art.18 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l’incarico di Responsabile dell’Area Funzionale 5 Contratti – Vicesegreteria – CUC – Patrimonio - Progetti Strategici - Bandi Europei con conferimento altresì dell’incarico di Posizione organizzativa, alla Dott.ssa Marinella Monti;

VISTO l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1. del D.P.R. 62/2013 e s.m.i. Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che la sottoscritta, competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ATTESTATO il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Senigallia è ente capofila nella gestione della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Serra De' Conti, avendo sottoscritto convenzione rep. n. 21.658 del 30 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, iscritta all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti – AUSA con il n. 0000556521;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 28/10/2022, è stata rinnovata la convenzione della CUC fino alla data del 31/12/2024 e, contestualmente, si è provveduto ad estendere l'ambito di applicazione anche al Comune di Trecastelli;

- il Comune di Trecastelli ha aderito alla convenzione CUC con delibera di Consiglio Comunale, n. 47 del 08/11/2022;

- in data 28/11/2022, è stata firmata la convenzione della CUC così rinnovata;

- con D.G.M. n. 30 del 14/02/2023 il Comune di Senigallia ha approvato il progetto definitivo dei "Lavori di riqualificazione energetica ed illuminazione artistica della Rocca Roveresca", per un importo complessivo pari a € 385.000,00, come di seguito suddiviso:

- Per lavori	€ 287.659,57
- Per oneri per la sicurezza	€ <u>9.491,37</u>
- Sommano	€ 297.150,94
- Somme a disposizione dell'A.C.	€ <u>87.849,06</u>
- Totale	€ 385.000,00

- con Determina a contrarre n. 204 del 03/03/2023, il Responsabile dell'Area 10 Manutenzioni – LL.PP. – Mobilità, ha approvato l'avvio delle procedure di affidamento del presente intervento, per un importo a base di gara pari a € 309.471,89 IVA esclusa, di cui € 9.491,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 12.320,95 per spese di progettazione esecutiva;

- come indicato nella citata determinazione a contrarre n. 204 del 03/03/2023, oggetto dell'appalto è la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica ed illuminazione artistica della Rocca Roveresca;

DATO ATTO che l'importo complessivo di € 385.000 trova copertura finanziaria come di seguito indicato nell'anno 2023:

- € 315.000,00 Cap. 2740/2 PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Lavori di illuminazione della Rocca Roveresca – CUP: H12F21000060004 collegato al cap. di Entrata E. 454/22 finanziati da fondi PNRR;
- € 35.000,00 Cap. 2740/4000002 A.V. PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Lavori di illuminazione della Rocca Roveresca – CUP: H12F21000060004 collegato al cap. di Entrata E. 454/22 finanziati da fondi PNRR e già accertati (ACC 2022/14786)
- € 35.000,00 Cap. 2740/3 CO-FINANZIAMENTO COMUNALE - PNRR M5.C2 - Inv.2.1 Rigenerazione urbana 2021 - Lavori di illuminazione della Rocca Roveresca;

CONSIDERATO che, al fine di rispettare le tempistiche legate al finanziamento, si è reso necessario avviare urgentemente le procedure di affidamento dell'intervento in oggetto, pena la revoca del contributo;

DATO ATTO che:

- in data 14/03/2023 il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente nonché, unitamente ai documenti progettuali e di gara, sul portale TUTTO GARE e, in data 15/03/2023, è stato pubblicato sul sito dell'Osservatorio/MIT;
- il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato in data 13/04/2023 alle ore 12,00;
- la prima seduta di gara era stata fissata per il giorno 14/04/2023 alle ore 09:30;

VISTO che, su segnalazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, è stato osservato che non era correttamente valutato l'importo della parcella della progettazione esecutiva in quanto è stato inserito l'importo a base di gara (riferito alla progettazione esecutiva) con uno sconto del 20%;

CONSIDERATO:

- che con nota del 27/03/2023 Prot. gen. 19335 si è dato riscontro al CNI, chiarendo che l'importo fissato posto a base di gara era congruo rispetto al DM 17/06/2016 senza l'incremento delle spese ed oneri accessori che, vista la tipologia di appalto, possono essere

- compensate ed economizzate all'interno degli oneri complessivi di progettazione ed esecuzione dell'opera;
- che malgrado i chiarimenti formulati, con nota del 06/04/2023 il CNI ha confermato la propria posizione al riguardo chiedendo la rettifica della procedura in oggetto;

CONSIDERATO che, con Determinazione n. 380 del 11/04/2023 del Responsabile Area 10 MANUTENZIONI – LL.PP. – MOBILITÀ, seppur non condividendo le valutazioni del CNI, in autotutela, si è ritenuto di rettificare l'importo posto a base di gara variando il quadro economico dell'intervento secondo la seguente suddivisione:

importo totale a base d'asta pari ad € **312.552,13** così suddiviso:

per lavori	€ 287.659,57
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.491,37
per spese di progettazione esecutiva	€ 15.401,19

DATO ATTO che è opportuno prorogare la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, per consentire ai concorrenti di disporre di un utile tempo per la formulazione dell'offerta in seguito alla suddetta rettifica, e conseguentemente differire la data di svolgimento della prima seduta di gara;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DETERMINA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE**, con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica ed illuminazione artistica della rocca Roveresca – CUP H12F21000060004 – CIG: 966361073E [PNRR – M5.C2 – INV. 2.1 RIGENERAZIONE URBANA 2021], il differimento del termine di presentazione delle offerte già fissato per il giorno 13/04/2023

alle ore 12:00 al giorno 02/05/2023 alle ore 12:00 e della data della prima seduta di gara già fissata per il giorno 14/04/2023 alle ore 09:30 al giorno 02/05/2023 alle ore 13:00;

- 3) **DI STABILIRE** che l'avviso di differimento del termine di presentazione delle offerte e della seduta di gara verrà pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Senigallia oltre che sul portale TUTTO GARE;
- 4) **DI RITENERE** ferme e invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- 5) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Elisa Benvenuto Funzionario tecnico Area 10 - Manutenzioni - LL.PP. – Mobilità;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 7) **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche nei termini di legge.

IL RESPONSABILE

it.arezco.infor.jente.jatti.bean.TestoAtto@35bb3ea7.PROP  
(Dott.ssa Marinella Monti)

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**