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 COMUNE DI SENIGALLIA  Rep. 22562 

Provincia di Ancona 

--==oOo==-- 

CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 

STRADALE DI SS ADRIATICA NORD – CESANO 

C.I.G.: 93987459BA - C.U.P.: H17H22001940004

Impresa: I.CO.PI. Srl 

Importo contrattuale: euro 420.764,81 + I.V.A. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventitre il giorno sei del mese di giugno nella Residenza Co-

munale, avanti a me, Dott.ssa Imelde Spaccialbelli, Segretario del Comune di 

Senigallia, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pub-

blica amministrativa, senza l’assistenza dei testimoni per avervi le parti con il 

mio consenso espressamente rinunciato sono presenti i signori: 

- ING. DORA DE MUTIIS nata a .............. (......) il .................., che inter-

viene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del 

COMUNE DI SENIGALLIA (C.F./ PARTITA I.V.A. 00332510429) che 

rappresenta nella sua qualità di Responsabile Area Funzionale 10 – Manuten-

zioni – LL.PP. - Mobilità, giusto Decreto Sindacale n. 11 del 12/01/2023 di 

seguito denominato «Stazione Appaltante»; 

- SIG. NARDUCCI SERGIO nato a ...................................(.....) il ..................,

che interviene nel presente atto in qualità di Istitore dell’Impresa I.CO.PI. 

S.R.L. (C.F./ PARTITA I.V.A. 01631690714), con sede in via Scarano 9, 

71036- Lucera (FG), giusta Procura Istitoria a rogito Dott. Francesco Di Bi-

tonto Notaio in Lucera Rep. 61505 raccolta n. 27391 del 04/06/2007, che si 
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conserva agli atti del Comune, di seguito denominato «appaltatore»; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Co-

munale sono certo. 

PREMESSO 

- che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 202 del 26/07/2022 è stato

approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Consolida-

mento stradale di Strada S.S. Adriatica Nord – Cesano”; 

- che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 235 del 30/08/2022 è stato

approvato il progetto esecutivo aggiornato nei prezzi secondo il prezziario re-

gione Marche approvato in data 1/08/2022; 

- che con Determinazione del Responsabile Area 10 Manutenzioni -LL.PP. -

Mobilità n. 1221 del 08/11/2022 è stato avviato il procedimento per la stipula 

del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori; 

- che con determinazione del Responsabile Area 10 Manutenzioni -LL.PP. -

Mobilità n. 168 del 24/02/2023 i lavori sono stati aggiudicati all’appaltatore in 

seguito all’offerta del 23,67 % di ribasso sul prezzo posto a base di gara; 

- che è stato verificato, per la partecipazione alla gara e per la stipula del

contratto, con esito positivo, il possesso in capo all’appaltatore dei requisiti di 

cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni, come da documentazione conservata agli atti 

del Comune; 

- che, in seguito alla richiesta inoltrata sulla Banca Dati Nazionale Unica della

documentazione antimafia in data 22 maggio 2023, è stata acquisita 

informazione antimafia attestante la non sussistenza delle cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto di cui agli art. 67 e 84 comma 4 lettere a), b) e c) 
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del Codice Antimafia; 

- che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal

Dirigente sopra citato, il quale lo approva. 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

1. I contraenti, così come specificati, dichiarano di riconoscere la premessa in

narrativa come parte integrante del presente atto. 

2. L’appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’ap-

palto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecu-

zione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o 

da questo richiamati. 

Art. 2 - Ammontare del contratto 

1. L’importo contrattuale ammonta ad euro 420.764,81 (euro quattrocentoven-

timilasettecentosessantaquattro/81), di cui: 

a) euro 406.432,51 per lavori al netto del ribasso d’asta;

b) euro 14.332,30 per oneri di sicurezza.

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione

finale. 

3. Il contratto è stipulato a misura.

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, anche

se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti 

della stazione appaltante, i seguenti documenti: 

a.Tav.1 relazione tecnica;

b. Tav.2 planimetria;
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c.Tav.2a particolari nuovo marciapiede;

d. Tav.3 elenco prezzi;

e.Tav.3a analisi prezzi;

f. Tav.4 incidenza sicurezza;

g.Tav.5 incidenza manodopera;

h. Tav.6 computo metrico;

i. Tav.7 quadro economico;

l. Tav.8 capitolato speciale;

m. Tav.9 cronoprogramma;

2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, in-

derogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e oneri risul-

tanti dal capitolato speciale d'appalto, nonché dal progetto esecutivo, che l'ap-

paltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore 

1. L’appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede in via Scarano 9,

Lucera (FG); domicilio digitale: icopisrl@pec.it . 

2. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati tramite la Tesoreria

Comunale presso la Banca Intesa Sanpaolo – filiale di Senigallia sita in Piazza 

del Duca n. 8. Ove non diversamente disposto mediante apposita comunica-

zione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto cor-

rente corrispondente al seguente codice IBAN: 

....................................................... 

3. Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme in conto

o a saldo i signori espressamente indicati nel documento allegato al presente
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contratto sotto la lettera “A”. 

Art. 5 - Direzione del cantiere 

1. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da

altro tecnico, idoneamente qualificato, formalmente incaricato dall'appaltatore. 

2. Il tecnico a cui è affidata la direzione del cantiere ha sottoscritto la dichiara-

zione di accettazione dell’incarico allegata al presente contratto sotto la lettera 

“B”. 

3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto 

di esigere, previa motivata comunicazione all’appaltatore, il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità 

o grave negligenza.

Art. 6 - Termine per l'ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Art. 7 - Penale per i ritardi 

Nel caso di mancato rispetto del termine per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, sarà appli-

cata la penale dell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. 

Art. 8 – Piano operativo di sicurezza 

1. L’Appaltatore ha esibito, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h) del

d. lgs. 9 aprile 2008 n.81, il piano operativo di sicurezza che forma parte

integrante del presente atto ancorché ad esso non materialmente allegato. 

2. Il piano operativo di sicurezza è conservato agli atti del Comune presso

l’Area10 Ufficio Manutenzione LL.PP. - Mobilità. 
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3. Eventuali e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Impresa

costituiranno causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Art. 9 - Oneri a carico dell’appaltatore 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capito-

lato generale d’appalto. 

2. In ogni caso si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico

dell’appaltatore le spese per: 

a. l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere;

b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c. gli attrezzi e le opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione

piena e perfetta dei lavori; 

d. i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che

possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento 

del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e. le vie di accesso al cantiere;

f. la messa a disposizione di idonei locali, servizi e attrezzature per le

maestranze e per la direzione dei lavori; 

g. il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h. la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo

provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

i. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza alle leggi in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

j. qualunque genere di prova in sito o di laboratorio che il collaudatore o il
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direttore dei lavori riterranno di prescrivere; 

k. la consegna delle certificazioni d’origine e di qualità dei materiali forniti.

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge 

e di regolamento. 

Art. 10 – Adeguamenti dei prezzi 

Ai sensi dell’art. 31 del capitolato speciale, in deroga all’art. 106 comma 1 lett. 

a) del D.lgs. 50/ 2016 s.m.i.  si procederà alla revisione dei prezzi dei materiali

impiegati nel lavoro in oggetto. L’adeguamento dei prezzi sarà disciplinato 

dall’art. 26 del D.L. 50/2022 come modificato ed integrato dall’art. 1 comma 

458 della L. 197/2022. 

Art. 11 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

1. Al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori all’appaltatore saranno

corrisposti i pagamenti in acconto. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in 

acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto della ritenuta di 

garanzia per gli infortuni dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016, raggiunga la cifra di € 50.000,00. Nel caso che i lavori, per motivi 

non imputabili all’appaltatore, rimangano sospesi per un tempo superiore a 45 

giorni, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione 

dello stato di avanzamento e del relativo titolo di credito, prescindendo 

dall’importo minimo stabilito. 

2. La rata di saldo viene fissata pari al 10% (dieci percento) dell’importo con-

trattuale. 

3. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito  eventual-

mente spettante all’impresa sarà effettuato entro 30 giorni dall’emissione del 
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certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Art. 12 - Controversie 

Per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del 

contratto e non risolte attraverso il ricorso all’accordo bonario, si ricorrerà alla 

giustizia ordinaria con esclusione della competenza arbitrale - tribunale com-

petente di Ancona. 

Art. 13 - Subappalto 

1. La stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappal-

tatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti. 

2. L’appaltatore è tenuto a trasmettere, entro 20 giorni dall'emissione di cia-

scun stato di avanzamento dei lavori, una comunicazione che indichi la parte 

dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi im-

porti e la proposta motivata di pagamento. 

L’appaltatore ai sensi di quanto stabilito all’art. 47 del capitolato speciale è 

obbligato ad eseguire direttamente la seguente lavorazione: posa in opera del 

conglomerato bituminoso. 

Art. 14 - Cauzione definitiva e coperture assicurative 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione 

definitiva) mediante polizza fideiussoria numero 06/01/21/3145433 in data 

08/03/2023, rilasciata dalla Società Finanziaria Romana agenzia di Roma, per 

l'importo di euro 57.518,55 pari al 13,68 % dell'importo contrattuale. 

2. Ai sensi del presente atto la garanzia deve essere integrata ogni volta che la

stazione appaltante procede alla sua escussione, anche parziale. 

3. L’appaltatore ha presentato polizza assicurativa C.A.R. n. 10076790000275
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in data 13/03/2023 rilasciata dalla Società BENE ASSICURAZIONI, per l’im-

porto previsto nel capitolato speciale d’appalto. 

Art. 15 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei suoi 

allegati, quali parte integrante dello stesso, si intendono integralmente richia-

mate e sottoscritte le norme legislative e tutte le altre disposizioni vigenti in 

materia di contratti pubblici, contratti collettivi e di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 16 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale

carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occor-

renti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa ai sensi dell’articolo 40 D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

Art. 17 - Trattamento dati 

1. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n.

679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.lgs. 

101/2018, saranno trattati dal Comune di Senigallia, anche con strumenti in-

formatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di 

legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto 

contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e 
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n ell’ es er ci zi o d ei p u b bli ci p ot eri. 

2. L’ a p p alt at or e di c hi ar a di a v er ri c e v ut o l’i nf or m ati v a di c ui all’ art. 1 3 d el R e-

g ol a m e nt o U E n. 6 7 9/ 2 0 1 6 ( G D P R). 

A rt. 1 8 – Ris e r v at e z z a 

1.  L’ a p p alt at or e h a l’ o b bli g o di m a nt e n er e ris er v ati i d ati e l e i nf or m a-

zi o ni, i vi c o m pr es e q u ell e c h e tr a nsit a n o p er l e a p p ar e c c hi at ur e di el a b or a zi o n e 

d ati, di c ui v e n g a i n p oss e ss o o, c o m u n q u e, a c o n os c e n z a, e h a l’ o b bli g o di n o n 

di v ul g arli i n al c u n m o d o e i n q u alsi asi f or m a e di n o n f ar n e o g g ett o di utili z-

z a zi o n e a q u alsi asi tit ol o p er s c o pi di v ersi d a q u elli str ett a m e nt e n e c ess ari 

all’ es e c u zi o n e d el pr es e nt e c o ntr att o. 

2.  L’ a p p alt at or e è r es p o ns a bil e p er l’ es att a oss er v a n z a d a p art e d ei pr o pri

di p e n d e nti, c o ns ul e nti e ris ors e, n o n c h é d ei pr o pri e v e nt u ali s u b a p p alt at ori e 

d ei di p e n d e nti, c o ns ul e nti e ris ors e di q u esti ulti mi, d e gli o b bli g hi di s e gr et e z z a 

a n zi d etti. 

3. I n c as o di i n oss er v a n z a d e gli o b bli g hi di ris er v at e z z a, l a st a zi o n e a p-

p alt a nt e h a l a f a c olt à di di c hi ar ar e ris olt o di diritt o il pr es e nt e c o ntr att o, f er m o 

r est a n d o c h e l’ a p p alt at or e s ar à t e n ut o a ris ar cir e t utti i d a n ni c h e d o v ess er o 

d eri v ar e all a st a zi o n e a p p alt a nt e. 

Ai s e nsi d ell’ art 1 3 4 1 d el C o di c e ci vil e l’ a p p alt at or e di c hi ar a di a p pr o v ar e t utt e 

l e cl a us ol e d el pr es e nt e c o ntr att o e i n p arti c ol ar e l e s e g u e nti: 

 Art. 6 – T er mi n e p er l’ ulti m a zi o n e d ei l a v ori

 Art. 7 – P e n al e p er i rit ar di

 Art. 9 – O n eri a c ari c o d ell’ a p p alt at or e

 Art. 1 2 – C o ntr o v ersi e

 Art. 1 3 – S u b a p p alt o
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E richiesto io Segretario Comunale – Ufficiale rogante – ho ricevuto questo 

atto che, previa lettura e conferma, le parti hanno riconosciuto conforme alla 

volontà manifestatami rinunciando altresì alla lettura degli allegati per averne 

già presa conoscenza. Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia 

mediante l’utilizzo di strumenti informatici su dieci pagine intere e nove righe 

della undicesima oltre agli allegati, viene, alla mia presenza e vista, dalle parti 

con me sottoscritto con firme autografe, nonché ai sensi dell’art. 1 comma 1 

lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, con firme digitali, la cui validità è stata da me 

accertata. 

Per il Comune di Senigallia – Ing. Dora De Mutiis (F.to digitalmente) 

Per l’Appaltatore – Sig. Narducci Sergio (F.to digitalmente) 

Il Segretario Comunale – Dott.ssa Imelde Spaccialbelli (F.to digitalmente) 
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