COMUNE DI SENIGALLIA Rep. 22569

Provincia di Ancona

--==000==--

CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO (PROGETTAZIONE

DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE) REALIZZAZIONE DI

NUOVO ASILO NIDO A MARZOCCA. CIG 95397101BC - CUP

H11822001830006

PNRR M4.C1 - Inv.1.1 Piano Per Asili Nido - Finanziato dall'Unione

Europea — NextGenerationEU

Impresa: GREEN WOOD S.R.L.

Importo contrattuale: euro 1.086.375,76 + I.V.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di settembre nella Residenza

Comunale, avanti a me, Dott.ssa Claudia Conti, Segretario Generale del Co-

mune di Senigallia, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in

forma pubblica amministrativa, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le

parti con il mio consenso espressamente rinunciato sono presenti i signori:

- ING. DORA DE MUTIIS nata a .............. (GRS 15 1 A , che inter-

viene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del

COMUNE DI SENIGALLIA (C.F. 00332510429) che rappresenta, in virtu

del Decreto del Sindaco n. 11 del 12.01.2023, nella sua qualita di Responsabile

Area 10 — Manutenzioni — LL.PP. - Mobilita, di seguito denominato “Appal-

tante”;

- SIG. GIORGIO VITALE nato ad ............... (U 1 | R, , che inter-

viene nel presente atto in qualita di Legale Rappresentante dell'Impresa




GREEN WOOD S.R.L. (C.F. 08173150726), con sede in Gravina di Puglia

(BA) via Strada Provinciale 27 “La Tarantina” Km 0,900 Snc, numero di iscri-

zione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Arti-

gianato e Agricoltura di Bari 08173150726, di seguito denominato “Appalta-

tore’’;

(di seguito, congiuntamente, “le Parti”).

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario Ge-

nerale sono certo.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 305 del 30/11/2022 ¢ stato

approvato il progetto di fattibilita tecnico economica dei lavori di Realizza-

zione nuovo Asilo Nido a Marzocca per un importo complessivo di quadro

economico di € 1.422.300,00;

- che con determinazione n. 1460 del 15/12/2022 del Responsabile Area 10 —

Manutenzioni — LL.PP. - Mobilita ¢ stato avviato il procedimento per la stipula

del contratto di appalto per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva

e la realizzazione dei lavori in oggetto, mediante procedura di gara aperta ai

sensi degli artt. 59 comma 1-bis e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- che I'appalto ¢ finanziato con Fondi M4.C1 — Investimento 1.1 Piano per Asili

Nido - finanziamento dell'Unione Europea - Next Generation EU;

- che con determinazione del Responsabile Area Funzionale 5 — Contratti Vice

Segreteria CUC Patrimonio Progetti Strategici Bandi europei n. 366 del

05/04/2023 1la CUC ha approvato 1’aggiudicazione dell’appalto alla Societa

Green Wood srl;

- che con determinazione del Responsabile Area 10 — Manutenzioni — LL.PP.




Mobilita n. 454 del 26/04/2023, I’appalto in oggetto € stato aggiudicato defi-

nitivamente alla Green Wood srl, che ha ottenuto il punteggio di 100/100 ed

offerto il 1,23 % di ribasso sull'importo posto a base di gara;

- che I’Impresa Green Wood s.r.1. risulta qualificata per 1’esecuzione dei lavori;

per I’effetto, in sede di gara ha indicato dei professionisti abilitati ed iscritti

negli appositi albi professionali e personalmente responsabili, incaricati dello

svolgimento materiale delle prestazioni tecniche, che si sono costituiti in RTP

composto, giusto atto di Rageruppamento Temporaneo di Professionisti Re-

pertorio n. 1502 raccolta n. 1233 in data 5 luglio 2023 a rogito Dott. Giuseppe

Alessandro Curci, Notaio in Noci, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del

Distretto di Bari, da:

G&D Engineering s.r.l. (mandataria) che eseguira le seguenti prestazioni con

le persone fisiche: Arch. Donald Miggiano progettazione definitiva ed esecu-

tiva delle opere architettoniche di cui alla categoria e classe EO8; progettazione

strutturale di cui alla categoria e classe S04- progettazione impiantistica di cui

alle categorie e classi IAO1-IA02-IA03; Responsabile della integrazione delle

prestazioni;

AKE ARCHITECTURE Klima Engineering srl (mandante) che eseguira le se-

guenti prestazioni con le persone fisiche: Ing. Pietro Russo progettazione im-

piantistica di cui alle categorie e classi IAO1-IA02-IA03 nonché coordina-

mento della sicurezza in fase di progettazione;

Ing. Pinto Giuseppe (mandante) che eseguira le seguenti prestazioni: progetta-

zione strutturale di cui alla categoria e classe S04;

Arch. Fiorentino Francesco (mandante — giovane professionista);

- che I'Appaltatore ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991, la




dichiarazione relativa alla composizione societaria acquisita al protocollo ge-

nerale del Comune di Senigallia al n. 39882 del 06/07/2023;

- che in data 29/08/2023 per la SOCIETA’ GREEN WOOD S.R.L. ¢ stata ri-

chiesta, tramite B.D.N.A., apposita informativa antimafia, acquisita al prot. n.

PR BAUTG Ingresso 0112091 20230829 ai sensi di quanto disposto

dall’art. 83 del D. lgs. n. 159 del 06/09/2011, e che € possibile procedere alla

sottoscrizione del contratto in pendenza del controllo antimafia e sotto la con-

dizione risolutiva dell’inefficacia dello stesso qualora dall’esito delle verifiche

dovesse risultare la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di

cui all’art. 67 del D. lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di in-

filtrazione mafiosa;

- che 1'Appaltatore ha dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione ed

esecuzione dei lavori di che trattasi;

- che ai fini dell'art. 3 comma 5 della L. 136/2010 1l Codice identificativo della

Gara (CIG) ¢ il seguente 95397101BC e il codice Unico di Progetto (CUP) ¢

il seguente: H11B22001830006;

- che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal

Responsabile sopra citato, il quale lo approva.

Tutto cio premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Le Parti, cosi come specificate, dichiarano di riconoscere la premessa in

narrativa come parte integrante del presente atto.

2. L'oggetto del contratto e dell'appalto ¢ il seguente:

1) Servizio Tecnico di progettazione definitiva dei lavori, redatto sulla base

dello studio di fattibilita posto a base di gara e dell'offerta tecnica esibita




dall' Appaltatore e successiva progettazione esecutiva;

2) coordinamento della sicurezza per le citate fasi di progettazione;

3) esecuzione dei lavori.

3. L'Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 1'ap-

palto integrato riferito alla progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione

dei lavori citati in premessa (C.I.G. 95397101BC - C.U.P.

H11B22001830006).

4. L'Appaltatore si impegna alla progettazione ed esecuzione alle condizioni di

cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro 1.086.375,76

(unmilioneottantaseimilatrecentosettantacinque/76), di cui:

a) euro 990.663,10 per lavori al netto del ribasso d'asta;

b) euro 20.000,00 per oneri per la sicurezza;

¢) euro 75.712,66 per progettazione definitiva ed esecutiva.

2. L'importo contrattuale ¢ al netto dell'l. V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione

finale.

3. Il contratto & stipulato "a corpo” ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale

di Appalto.

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si

intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti

al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti do-

cumenti:

a. il capitolato speciale d'appalto composto da parte generale e parte tecnica




(elaborati n. 08 e n. 09):;

b. stima della spesa — computo (elaborato n. 05):

c. offerta tecnica dell' Appaltatore;

d. l'offerta economica dell’ Appaltatore;

e. gli elaborati del progetto costituenti il progetto di fattibilita tecnica ed eco-

nomica di seguito indicati:

1) 01_elenco elaborati

2) 02 relazione generale

3) 03 _relazione tecnica

4) 04 relazione sostenibilita

5) 06_quadro economico

6) 10_cronoprogramma

7) 11 prime indicazioni e misure per la stesura del piano di sicurezza

8) Relazione Geologica

9) Relazione archeologica preventiva

10) TAV 01

11) TAV 03

12) TAV_V2_A

che vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti della Stazione

Appaltante.

2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto 1'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e oneri ri-

sultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dallo studio di fattibilita po-

sto a base di gara, che 1'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare

e che qui si intendono riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria




eccezione, e alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica presentata

in sede di offerta.

3. L'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza e di impegnarsi ad applicare

quanto contenuto nel Protocollo di Intesa in materia di affidamenti di lavori,

servizi e forniture sottoscritto tra il Comune di Senigallia e le Organizzazioni

Sindacali CGIL, CISL e UIL in data 14 novembre 2022, pubblicato sul sito del

committente in "Amministrazione Trasparente", sottocategoria "Altri conte-

nuti" - "Dati ulteriori", e che ha come finalita la tutela del lavoro, la creazione

di sviluppo compatibile con I'ambiente, sostenibile e finalizzato a creare lavoro

e opportunita di innovazione tecnologica e organizzativa, il rispetto dei prin-

cipi sulle pari opportunita sia di genere che di generazione, il rispetto della

legislazione sociale e dei diritti dei lavoratori, della crescita occupazionale,

dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, della qualificazione dei servizi

offerti ai cittadini, del principio dell'etica e della responsabilita sociale delle

imprese.

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell' Appaltatore

L'Appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede legale.

Le Parti dichiarano, ai sensi di legge, i propri domicili elettronici ai rispettivi

indirizzi di PEC:

Comune di Senigallia: comune.senigallia@emarche.it

Appaltatore: greenwood-srl @pec.it

Art. 5 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. A pena di nullita assoluta del contratto, I'Appaltatore assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13/8/2010, in me-

rito sia alla fase di progettazione che alla fase di esecuzione dei lavori.




2. 1 pagamenti a favore dell' Appaltatore relativi a tutte le fasi del presente ap-

palto integrato saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale presso la Banca

Intesa San Paolo - filiale di Senigallia sita in Piazza del Duca, tramite lo stru-

mento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri stru-

menti idonel a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce

causa di risoluzione del presente contratto.

4. L'Appaltatore con nota del 05/07/2023, acquisita digitalmente al protocollo

gen. al n. 39882/2023 del 06/07/2023 e allegata al presente atto sotto la lettera

"A", ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e le generalita della

persona delegata ad operare sul conto stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della

Legge 136 del 13/8/2010. L'Appaltatore si impegna a comunicare ogni modi-

fica relativa ai dati trasmessi con la sopracitata comunicazione.

5. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria ne da

immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - ufficio

territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

Art. 6 - Prestazioni professionali richieste

1. Di ciascuna fase della progettazione deve essere resa, senza costi aggiuntivi

per 1'Ente appaltante, n. 1 copia cartacea a colori dei vari livelli di progetta-

zione. L'Appaltatore, oltre alla copia cartacea a colori, si obbliga a conse-

gnare all'Appaltante n.1 copia in formato digitale di tutti gli elaborati, firmata

digitalmente.

Entrambe le tipologie di copie dovranno essere firmate dall' Appaltatore.




2. L'Appaltatore procede alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo,

compreso l'incarico di coordinamento della sicurezza, ai sensi dell'art. 23, c. 7,

del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. o delle indicazioni delle specifiche linee guida

emanate dall'ANAC ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con le specifiche

integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilita Tecnica

ed Economica e nel Capitolato Speciale di Appalto, che costituiscono parte

integrante del presente atto.

L'Appaltatore dovra produrre altresi tutti gli elaborati e la documentazione ne-

cessaria per l'acquisizione dei pareri e/o nulla-osta.

3. L'Appaltatore ¢ ritenuto 1'unico responsabile di eventuali ritardi nell'esecu-

zione dei lavori dovuti a imperizia e/o errori progettuali e/o errata valutazione

dei luoghi di esecuzione dei lavori, con piena riserva di richiesta dei danni di-

retti o indiretti patiti dall' Appaltante.

Allo scopo I'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi e di ogni

elemento utile per una regolare e corretta redazione del progetto in ogni sua

fase e nella piena e totale realizzazione funzionale dell'opera.

4. 1l progetto, nella sua stesura di piu elevato livello di dettaglio commissio-

nato, deve inoltre essere corredato dalla certificazione dell' Appaltatore di con-

formita dell'opera alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, attestante 1'esi-

stenza dei nulla-osta o altro titolo di conformita alle norme di sicurezza,

sanitarie, ambientali e paesaggistiche, e in materia di costruzione in zone

sismiche.

5. Il progetto deve essere predisposto in conformita alle norme tecniche e di-

sposizioni normative in materia vigenti al momento della redazione, salvo

diversa disposizione scritta fornita dal Responsabile unico del procedimento e,




in particolare, nel puntuale rispetto di quanto disciplinato dal D. Lgs. n.

50/2016 nonché dal D.P.R. n. 207/2010 nelle parti attualmente vigenti.

6. 1l progetto, nelle sue diverse fasi, restera di proprieta assoluta ed esclusiva

dell' Appaltante dal momento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto

ai sensi del presente atto e del Capitolato Speciale di Appalto; di conseguenza,

I'Amministrazione appaltante acquisisce ogni diritto di utilizzazione del

progetto e/o di parte dello stesso, per darne esecuzione secondo la programma-

zione approvata e nel rispetto della disciplina normativa vigente in materia.

7. 11 progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel ri-

spetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni

stabilite dall'Ente Appaltante, compresi tutti gli elementi necessari ai fini del

rilascio delle prescritte autorizzazioni € approvazioni.

8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita al progetto definitivo, determina

in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronopro-

eramma coerente con quello del progetto definitivo, sviluppato ad un livello di

definizione tale per cui ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qua-

lita, dimensione e prezzo, compreso il piano di manutenzione dell'opera e delle

sue parti in relazione al ciclo di vita, il piano di sicurezza e di coordinamento

di cui all'art. 100, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 - Verifica degli elaborati progettuali

1. Per ogni stadio progettuale e prima di iniziare le procedure per l'affidamento

dei lavori oggetto dell'incarico, I'Appaltante, tramite il Responsabile unico del

procedimento, verifichera la qualita degli elaborati progettuali medesimi e la

loro conformita alla normativa vigente, in attuazione della disciplina di legge

e della verifica di conformita di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
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2. Tale verifica potra anche essere effettuata da organismi esterni di certifica-

zione o direttamente.

3. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa

vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali,

sara stabilito un termine massimo di 10 giorni per ricondurre gli elaborati

progettuali a conformita. Scaduto il termine assegnato sara applicata la penale

di cui all'art. 12 del presente contratto.

4. Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in

fase di progettazione in adempimento a quanto sopra indicato sono da consi-

derarsi non onerose per I' Amministrazione.

Art. 8 - Adempimenti per 1I' Appaltatore

1. L'Appaltatore deve eseguire quanto oggetto del presente contratto secondo

le modalita e procedure fissate dall' Amministrazione appaltante, in particolare

deve:

a) seguire, prima della consegna del progetto definitivo e dell'introduzione di

qualsiasi modifica, tutte le pratiche necessarie all'ottenimento dei pareri e/o

autorizzazioni che si rendessero necessari per 1'approvazione del progetto e/o

I'esecuzione dei lavori; 1'onere economico per tale fase &€ compreso nel com-

penso professionale;

b) consegnare i documenti necessari all’ottenimento dei pareri nei tempi fis-

sati;

In caso di ritardo nella trasmissione di tale documentazione con conseguente

mancato rispetto dei tempi previsti, l'eventuale sanzione amministrativa appli-

cata verra automaticamente addebitata al Professionista.

Art. 9 - Modifiche agli elaborati di progetto
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1.E compito dell' Appaltatore, senza aver diritto a maggiori compensi, intro-

durre negli elaborati progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le mo-

difiche richieste dalle Autorita preposte alla loro approvazione per il rilascio

delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto

delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

2. Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richie-

ste dall'Ente appaltante, prima o durante I'esecuzione dei lavori di realizzazione

dell'opera, modifiche di lieve entita e che non alterino il progetto nella so-

stanza, I'Appaltatore € tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad

alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le Parti.

3. Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente articolo,

venissero richieste dall'Appaltante, prima o durante 1'esecuzione dei lavori di

realizzazione dell'opera, modifiche che comportino cambiamenti d'imposta-

zione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, I'Appaltatore & te-

nuto ad introdurle negli elaborati di progetto; per tali modifiche dovranno es-

sere preliminarmente concordate tra le Parti le relative competenze.

4. Resta a carico dell' Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo ne-

cessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente

esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell' Amministrazione appal-

tante.

5. L’ Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire personalmente quanto affidato se-

condo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse

e secondo le indicazioni impartite dall' Amministrazione appaltante, con I'ob-

bligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici

e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi
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ultimi.

L'Appaltatore puo avvalersi di direttori di cantiere a cui affidare i compiti pre-

visti dall’art. 101 c. 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Direzione del cantiere

1. Ladirezione del cantiere & assunta dall'Appaltatore, il quale ha sottoscritto

la dichiarazione di accettazione dell'incarico allegata al presente contratto sotto

la lettera “A”.

2. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto

di esigere, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il cambiamento del

direttore di cantiere e del personale dell' Appaltatore per indisciplina, incapacita

0 grave negligenza.

Art. 11 - Termine per la progettazione e 1'esecuzione dei lavori

1. La progettazione definitiva, relativa alle opere indicate nel presente atto e

nel Capitolato Speciale di Appalto, dovra essere completata e consegnata entro

45 (quarantacinque) giorni, naturali, continuativi e consecutivi, a partire dalla

data di invio dello specifico Ordine di Servizio emanato dal Responsabile del

procedimento con la quale si dispone I'immediato inizio alla redazione del pro-

getto definitivo (si rinvia all’art. 4bis del Capitolato Speciale d’ Appalto-parte

generale, pag. 12/59). 1l progetto definitivo ¢ sottoposto al parere degli Enti.

2. La progettazione esecutiva, relativa alle opere indicate nel presente atto e

nel Capitolato Speciale di Appalto, dovra essere completata e consegnata entro

30 (trenta) giorni, naturali, continuativi € consecutivi, a partire dalla data di

invio dello specifico Ordine di Servizio emanato dal Responsabile del proce-

dimento con la quale si dispone I'immediato inizio alla redazione del progetto
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esecutivo (si rinvia all’art. 4bis del Capitolato Speciale d’ Appalto-parte gene-

rale, pag. 12/59). 1l progetto esecutivo ¢ validato ed approvato dal Responsa-

bile Unico del Procedimento entro 15 giorni dalla verifica di accertamento

della conformita del progetto esecutivo alle norme vigenti e al progetto defini-

tivo. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meri-

tevole di approvazione, il contratto € risolto per inadempimento dell'appalta-

tore. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le

penali previste dall'art. 4-bis del Capitolato Speciale di Appalto, salvo il diritto

di risolvere il contratto.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in 300

(trecento) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del ver-

bale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale di Ap-

palto e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fis-

sate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Appaltatore, di cui

all'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto.

4. 1l termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo ne-

cessario all'Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari,

integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.

5. Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono

disciplinate dall'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 12 - Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la presentazione del

progetto e per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'l %0 (uno

per mille) dell'importo contrattuale come stabilito dall'art. 10 del capitolato
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speciale di appalto — parte generale. In deroga all'art. 113-bis, comma 4, del

Codice Appalti, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito,

con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, 'ammontare delle penali non po-

tra comunque superare, complessivamente il 20% dell'ammontare netto con-

trattuale.

Art. 13 - Oneri a carico dell' Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal

PNRR.

1.L’appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunica-

zione e diffusione di cui all’art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere

un cartello di cantiere secondo quanto espressamente indicato all’art. 17 del

Capitolato Speciale di Appalto — parte generale.

2. L’ appaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno am-

bientale (DNSH) in coerenza con I’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 e

quindi in particolare come stabilito all’art. 6-bis del Capitolato Speciale di Ap-

palto — parte generale.

3. L’appaltatore non ¢ soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999,

oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. 50/2016, relativa

agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita, come dichiarato

nel DGUE esibito in sede di offerta, in quanto ha un numero di dipendenti

inferiore a 15.

4. L'Appaltatore si obbliga ad attenersi agli obblighi in materia di pari oppor-

tunita di genere e generazionali, nonché all'inclusione lavorativa delle persone

con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del

PNC, ai sensi dell'articolo 47 del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, secondo quanto disposto
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dall'art. 44-bis del Capitolato Speciale di Appalto che forma parte integrante

del presente contratto. Si da atto che ai sensi dell’articolo 47 comma 2 del D.L.

77/2021 1’ Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che: - non rientra nel

novero degli operatori economici tenuti alla redazione della relazione sulla

situazione del personale come previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 198/2006; - non

essere sogeetto all’assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/ 99;

-di impegnarsi ad assicurare una quota pari almeno pari al 15 per cento delle

assunzioni ulteriori eventualmente necessarie per 1’esecuzione del contratto o

la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali all’occupazione

femminile e ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assun-

zioni ulteriori eventualmente necessarie per 1’esecuzione del contratto o la

realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali all’occupazione gio-

vanile.

In caso di inadempimento dell' Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al

comma 3- bis ovvero al comma 4, dell'art. 47 del D. L. 31 maggio 2021, n.77,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, & prevista

I'applicazione di una penale, consistente in una sanzione giornaliera pari all'l

per mille dell'ammontare netto contrattuale, per tutta la durata dell'inadempi-

mento, fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dall'art. 50 del D.

L. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in deroga all'art. 113-bis del D.

Lgs. dell’aprile 2016, n. 50, le penali non possono comunque superare, com-

plessivamente il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi, I'impossibilita

per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggrup-

pamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di
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affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,

con le risorse di cui al comma 1 del medesimo art. 47.

5. L’ Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 47, co. 2 del D.L. 77/2021- Rap-

porto sulla situazione del personale, di non rientrare nel novero degli operatori

economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai

sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006.

6. Al sensi dell’art. 44-bis del Capitolato Speciale di Appalto — parte generale,

in caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3,

3bis e 4 dell’art. 47 in questione ¢ prevista I’applicazione di penali pari al 1 per

mille dell’importo contrattuale netto; tali penali non possono comunque supe-

rare, complessivamente, il 20% dell’ammontare netto contrattuale.

7. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato

speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del

capitolato speciale d'appalto.

8. In ogni caso si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico

dell'Appaltatore le spese per:

a. I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c. gli attrezzi e le opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione

piena e perfetta dei lavori;

d. i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i1 capisaldi e simili che pos-

sono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e. le vie di accesso al cantiere;

f. la messa a disposizione di idonei locali, servizi e attrezzature per le

17




maestranze e per la direzione dei lavori;

2. 1l passageio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per 1'ab-

battimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h. la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio

o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

1. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza alle leggi in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

1. qualungque genere di prova in sito o di laboratorio che il collaudatore o il

direttore dei lavori riterranno di prescrivere;

k. la consegna delle certificazioni d'origine e di qualita dei materiali forniti;

oltre a tutti gli oneri meglio indicati nell'art. 44 del Capitolato Speciale d'Ap-

palto.

9. L'Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge

e di regolamento.

10. L'Appaltatore deve altresi rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

propri dipendenti dalla vigente normativa in quanto applicabile.

11. Le Parti si obbligano a rispettare le condizioni particolari sui termini di

esecuzione previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto; in particolare,

il progetto, finanziato con i fondi dell'Unione Europea NextGenerationEU,

deve rispettare 1 seguenti target e milestone imposti dalla Commissione euro-

pea:

- Conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026. L'Appaltatore, partecipando

alla gara, ha dichiarato pertanto di conoscere ed accettare incondizionatamente
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le tempistiche fissate dalla Commissione europea per gli interventi finanziati

con 1 fondi NextGenerationEU e si € impegnato a rispettarle presentando tem-

pestivamente la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, dando

immediata esecuzione ai lavori e garantendone il regolare avanzamento.

Art. 14 - Adeguamenti dei prezzi.

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022,

si applicano le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del D.

L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 25/2022 e

dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs. 18 aprile

2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del

medesimo comma 1, lett. a), dell'articolo 106. Per quanto non espressamente

disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'art. 27 del Capitolato

Speciale di Appalto.

Art. 15 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo per le fasi di

Progettazione.

1. All'Appaltatore saranno corrisposti i pagamenti, in conformita a quanto di-

sposto dall'art. 7 ter del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 16 -Anticipazione - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo per

I'esecuzione dei lavori.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50

e s.m.i., ¢ prevista all'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto, 1'erogazione

da parte della Stazione Appaltante, in favore dell'Appaltatore, di un'anticipa-

zione pari al 30 % (trenta per cento) dell'importo contrattuale, secondo le mo-

dalita previste dalle normative vigenti e riportate al corrispondente articolo del

Capitolato Speciale d'Appalto.
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2. Al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori all'Appaltatore saranno

corrisposti 1 pagamenti in acconto, in conformita a quanto disposto dall'art. 23

del Capitolato Speciale di Appalto.

3. Il pagamento del saldo verra effettuato secondo le prescrizioni di cui all'art.

24 dell'allegato Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 17 — Controversie

1. Per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del

contratto e non risolte attraverso il ricorso all'accordo bonario, si ricorrera alla

giustizia ordinaria con esclusione della competenza arbitrale - Tribunale com-

petente di Ancona.

Art. 18 - Subappalto — Subcontratto

1. La Stazione Appaltante provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori

e dei cottimisti nei casi indicati all'art. 105, comma 13, D. Lgs. 50/2016 € s.m.i.,

come previsto dall'art. 43 del capitolato speciale di appalto.

2. Al fine della tracciabilita dei flussi finanziari, ' Appaltatore nei contratti con

1 subappaltatori e i subcontraenti inserisce, a pena di nullita assoluta, un'appo-

sita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. Si da atto che

I'Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti

lavorazioni: lavorazioni di cui alle categorie dei lavori OG1, OG11 e OS23 nei

limiti di legge.

Art. 19 - Cauzione definitiva e coperture assicurative

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, I'Appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione

definitiva) mediante polizza fideiussoria numero 005761 serie IB emessa in




data 06.06.2023, rilasciata dalla societa ABC ASIGURARI REASIGURARI

S.A., per I'importo di euro 43.455,03, pari al 4 % dell'importo contrattuale,

determinato ai sensi dell'art. 103 del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i., essendo 1’ Ap-

paltatore in possesso delle seguenti certificazioni ISO:

- Certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da ESQ CERT LDT n.

QMS.07239772-21 con scadenza 07/09/2024;

- Certificazione ISO 14001:2015 rilasciata da ESQ CERT LDT n.

EMS.04085979-19 con scadenza 07/04/2025.

2. Al sensi del presente atto la garanzia deve essere integrata ogni volta che la

Stazione Appaltante procede alla sua escussione, anche parziale.

3. L'Appaltatore si impegna ad esibire la polizza assicurativa C.A.R. con i mas-

simali di cui all’art. 32 del Capitolato Speciale di Appalto — parte generale.

4. L’ appaltatore si impegna ad esibire, ai sensi degli artt. 24 comma 4 e 106

commi 9 e 10 del D. Lgs. n. 50/2016, assicurazione di responsabilita civile

professionale del progettista incaricato per un massimale non inferiore al 10%

dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 1.000.000, per tutta la durata

del presente contratto e sino alla data di emissione del collaudo provvisorio,

anche per eventuali danni e oneri derivanti da varianti contrattuali per errori o

omissioni dell'attivita professionale affidata, consegnando copia della stessa

come stabilito all’art. 31 bis del capitolato speciale di appalto — parte generale.

Art. 20 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei suoi al-

legati, quali parte integrante dello stesso, si intendono integralmente richiamate

e sottoscritte le norme legislative e tutte le altre disposizioni vigenti in materia

di contratti pubblici, contratti collettivi, tutela della salute e della sicurezza nei




luoghi di lavoro e in materia di PNRR, come previsto dall'art. 53 del Capitolato

Speciale di Appalto.

Art. 21 — Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto.

Al sensi dell'art. 53, comma 16 — ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001

n.165 e successive modificazioni, I’ Appaltatore, con la sottoscrizione del pre-

sente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comungue di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo

alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto

dell'Ente nei confronti dell’ Appaltatore medesimo.

Art. 22 — Assenza del conflitto di interessi e altre cause ostative alla

stipula del contratto.

Il responsabile Area Funzionale n. 10 Manutenzioni, LL.PP, Mobilita, che sot-

toscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di se-

guito dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 47 e seguenti del d.p.r. n. 445/2000:

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per le

ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro:

- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di

cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del DPR

62/2013, 5 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia

e dell’art. 42 del d.Igs. 50/2016;

- che non ricorrono gli obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r.

62/2013 e 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigal-

lia;




- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all’art. 14 del D.P.R.

n. 62/2013 e all’art. 13 del citato codice di comportamento del Comune di Se-

nigallia;

-che non ricorrono obblighi di astensione di cui all’articolo 35 bis del d.lgs.

165/2001 e successive modificazioni.

Art. 21 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti, sono a to-

tale carico dell' Appaltatore, compresa la registrazione.

2. Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione.

3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Art. 22 - Trattamento dati

1. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n.

679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - cosi come modificato dal D.lgs.

101/2018, saranno trattati dal Comune di Senigallia, anche con strumenti in-

formatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di

legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto

contrattuale, nell'ambito delle attivita predisposte nell'interesse pubblico e

nell'esercizio dei pubblici poteri.

2. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).




Art. 23 — Riservatezza

1. L'Appaltatore ha 1'obbligo di mantenere riservati i dati e le informa-

zioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione

dati, di cul venga in possesso 0, comunque, a conoscenza, € ha 1'obbligo di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utiliz-

zazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'e-

secuzione del presente contratto.

2. L'Appaltatore € responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e

dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riserva-

tezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi dli riservatezza, la Stazione Appaltante

ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando

che I'Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla

Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art 1341 del Codice civile, 1'Appaltatore dichiara di approvare

tutte le clausole del presente contratto e in particolare le seguenti:

Art. 5 - Tracciabilita dei flussi finanziari

Art. 11 - Termine per la progettazione e 1'esecuzione dei lavori;

Art. 12 - Penale per i ritardi;

Art. 13 - Oneri a carico dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal

PNRR;

Art. 17 - Controversie;

Art. 18 - Subappalto- Subcontratto.

Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.
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32, comma 14 del codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016.

E richiesto io Segretario Generale - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto

che ¢ stato da me letto a video alle parti contraenti, che lo riconoscono con-

forme alla volonta manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati per

averne gia presa conoscenza. Il presente contratto, redatto da persona di mia

fiducia mediante 1'utilizzo di strumenti informatici su ventiquattro pagine in-

tere e dieci righe della venticinquesima, oltre agli allegati, viene, alla mia pre-

senza e vista, dalle parti con me sottoscritto con firme autografe, nonché ai

sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, con firme digitali, la

cui validita & stata da me accertata.

Per 1l Comune di Senigallia — Ing. Dora De Mutiis (f.to digitalmente)

Per I'Appaltatore — Sig. Giorgio Vitale (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale — Dott.ssa Claudia Conti (f.to digitalmente)




