



Comune di Senigallia

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA F.PODESTI, VIA ROVERETO E VIA DALMAZIA

STUDIO DI FATTIBILITÀ

CODICE ELABORATO:

10

SCALA:

-

DATA:

LUGLIO 2023

QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTA



PROF. ING. LUIGINO DEZI
ING. GABRIELE DEZI
via di Passo Varano, 306/B - 60131 Ancona
tel. 071 2900501 - fax 071 2855024
email info@dsd-srl.it

COMMITTENTE



GRAZIANO BELOGI SRL
via Maestri del Lavoro, 23 - 60012 Trecastelli (AN)
tel. 071 7957029
email info@belogi.it

REVISIONE

n°	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
0	28/07/2023	TERZA EMISSIONE	D. PESCATORE	R. D. INNOCENZI	L. DEZI

	COMUNE DI SENIGALLIA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA F. PODESTI, VIA ROVERETO E VIA DALMAZIA	QUADRO ECONOMICO
--	-------------------------	---	------------------

QUADRO ECONOMICO

ID	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A	IMPORTO LAVORI APPALTO (B+C)			€ 607.717,56
B	LAVORI		€ 586.909,41	
	<i>a</i> lavori a misura	€ 586.909,41		
C	ONERI SICUREZZA (a+b)		€ 20.808,15	
	<i>a</i> oneri della sicurezza inclusi	€ 15.675,27		
	<i>b</i> oneri per i costi della sicurezza speciali	€ 5.132,88		
D	SPESE TECNICHE			€ 162.282,44
1	Rilievi, accertamenti, indagini		€ 13.000,00	
	<i>a</i> rilievi	€ 3.000,00		
	<i>b</i> indagini geologiche, geotecniche, ecc.	€ 5.000,00		
	<i>c</i> rilievi e indagini strutturali canale	€ 5.000,00		
2	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 2.500,00	
3	Imprevisti		€ 31.470,42	
4	Spese tecniche		€ 115.312,02	
	<i>a</i> relazione geologica	€ 8.019,77		
	<i>b</i> progettazione preliminare	€ 40.744,09		
	<i>c</i> progettazione esecutiva	€ 10.297,96		
	<i>d</i> direzioni lavori e contabilità lavori	€ 25.206,55		
	<i>e</i> coordinamento sicurezza (progettazione ed esecuzione)	€ 16.566,28		
	<i>f</i> accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 4.477,37		
	<i>g</i> verifica statica canale	€ 10.000,00		
E	TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+D+E)			€ 770.000,00