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SCHEMA DI CONTRATTO 

Concessione per la progettazione, costruzione e gestione di, “implementazione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica 

illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, 

telecontrollo)” , ad utilizzazione diretta del concedente ai sensi dell’articolo 164 e seguenti e dell’articolo 180 e 

seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni 

tra 

concedente [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], C.A.P. [•], c.f./p.i. [•] n. [•], in persona del legale 

rappresentante [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti 

poteri; 

e 

concessionario [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], C.A.P. [•], c.f./p.i. [•], R.E.A. n. [•], in persona 

del legale rappresentante pro-tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che 

rappresenta, 

concedente e concessionario di seguito anche "parte" (individualmente) o "parti" (congiuntamente) 

premesso che 

1. il progetto riguardante il comune di Senigallia avente per oggetto: “implementazione, manutenzione ordinaria 

e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica 

illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, 

telecontrollo)” (di seguito – progetto del promotore) è compreso negli idonei atti di programmazione e 

pianificazione di cui all’articolo 21 del codice; 

2. in data [•], la giunta municipale ha approvato il progetto del promotore a livello di fattibilità tecnica ed 

economica; 

3. in data [•], con deliberazione di giunta municipale n. [•] è stato approvato il disciplinare di gara per 

l’affidamento della concessione per la realizzazione del progetto del promotore, mediante procedura di gara 

aperta, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in 

ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164 c.2, 95 e 173 del codice; 

4. in data [•], è stato pubblicato il bando di gara sulla gazzetta ufficiale della comunità europea (GUCE) n. [•] e 

in data [•] sulla gazzetta ufficiale italiana (guri) e per estratto, sui seguenti quotidiani [•]; 

5. in data [•], con determina di aggiudicazione n. [•] è stato individuato [specificare l’aggiudicatario] quale 

aggiudicatario finale della concessione costituito da [•], ai sensi dell’articolo 173 del codice; 

6. in data [•], con determina dirigenziale n. [•], il concedente ha disposto l’affidamento della concessione relativa 

all’intervento di [•] in favore di [•] costituito da [•], in qualità di concessionario; 

7. le parti intendono disciplinare mediante apposito contratto la concessione di “implementazione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, 
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semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti 

pedonali intelligenti, telecontrollo)”; 

8. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’equilibrio economico e finanziario: l’importo 

dell’investimento che è pari a [•] euro e, in particolare, i costi di progettazione sono pari a [•] e quelli di 

costruzione sono pari a [•]; la durata della concessione; l’importo e le modalità di corresponsione dei 

corrispettivi di cui agli articoli 17, 22 e 23; e gli altri elementi indicati nel piano economico e finanziario; 

9. ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182, comma 3 del codice, il concessionario ha provveduto a elaborare 

un piano economico-finanziario (“PEF”), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che 

determinano l’equilibrio economico-finanziario della concessione, per il periodo di anni __ 

( _). i presupposti e le condizioni di base, che determinano l’equilibrio economico-finanziario 

degli investimenti del concessionario, sono i seguenti: 

A. che il perimetro della concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara per 

quanto attiene agli interventi di ristrutturazione e di nuova realizzazione delle opere in progetto; ogni 

variazione del perimetro della concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da 

attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio; 

B. che la quantità e la qualità dei lavori di ristrutturazione, di nuova realizzazione delle opere e forniture 

siano quelle offerte in gara dal concessionario, ossia: lavori per l’importo complessivamente pari a euro 

     ( _) oltre IVA, nella composizione qualitativa e secondo il 

programma operativo descritti nell’offerta tecnica del concessionario; 

C. che la quantità e la qualità degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti cittadini, nel corso 

dell’intera durata della concessione, siano quelle offerte in gara dal concessionario, ossia: manutenzioni, 

nel corso dell’intera durata della concessione, per l’importo complessivamente pari ad euro 

   (_ _) oltre IVA; 

D. che il fondo per la manutenzione straordinaria (“O&MRA”) venga accantonato ogni anno, a decorrere 

dall’inizio del quarto anno di durata della concessione, per l’importo previsto nel PEF, e venga speso 

entro la scadenza del termine di durata della concessione. Qualora, alla scadenza del termine di durata 

della concessione l’accantonamento non sia stato interamente utilizzato, il residuo dovrà essere versato 

al concedente. 

E. Il concessionario si obbliga, a propria cura e spese, a ripristinare qualsiasi danno che dovesse verificarsi 

sui nuovi impianti, garantendo pertanto la manutenzione straordinaria, anche qualora le spese necessarie 

eccedessero il plafond previsto nel fondo O&MRA e quindi le previsioni di piano. 

10. le parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando 

sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o 

redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove: 

a) per convenienza economica, s’intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco della durata 

della concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle 

aspettative dell'investitore privato; 
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b) per sostenibilità finanziaria, s’intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti 

c) a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione. 

11. le parti si danno reciprocamente atto che l’equilibrio economico-finanziario della concessione è espresso 

dai seguenti indicatori: 

- Tasso interno di rendimento dell’azionista (TIR azionista) pari a [•]; 

- Tasso interno di rendimento del progetto (TIR progetto) pari a [•]; 

- Valore attuale netto del progetto (VAN progetto) pari a [•]; 

- Valore attuale netto dell’azionista (VAN azionista) pari a [•]; 

- Debt service coverage ratio (DSCR) il cui valore medio è pari a [•]; 

- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore medio è pari a [•] 

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. 

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI 

1. premesse, allegati e documenti contrattuali 

1. Il presente contratto regola il rapporto tra le parti. 

2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. 

3. I documenti contrattuali elencati nel Documento 1.1 Elenco Elaborati (Allegato 1), che le parti dichiarano di 

ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante 

e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati. 

4. Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa nazionale e dell’unione 

europea. 

5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute nei 

documenti contrattuali valgono le disposizioni del contratto. 

2. definizioni 

1. Ai fini del contratto, i termini elencati nell’allegato 2 assumono il significato ad essi attribuito nell’allegato 

medesimo. 

3. condizioni generali 

1. Il contratto costituisce per le parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili. 

2. Il concessionario, in persona del legale rappresentante, dichiara e garantisce che: 

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere validamente alle obbligazioni 

da esso derivanti; 

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione 

volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure 

concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) è in possesso al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata della 

concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi 

necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di concessionario; 
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d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo 

o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere 

alle obbligazioni derivanti dal contratto; 

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del codice. 

3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il codice unico di progetto 

(CUP) e il codice identificativo di gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa 

all’intervento. 

4. Non è ammessa la cessione del contratto. 

4. oggetto 

1. Il contratto ha ad oggetto l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e 

della gestione funzionale ed economica dell’opera di cui al progetto del promotore. Il valore della 

concessione è pari a euro [indicare il valore in cifre e lettere]. 

2. In particolare, formano oggetto del contratto le seguenti attività: 

a) la predisposizione del livello esecutivo del progetto del promotore; 

b) ogni analisi e attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell’opera; 

c) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al progetto esecutivo; 

d) la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dell’opera secondo le previsioni del progetto 

esecutivo e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita; 

e) la gestione e lo sfruttamento economico dell’opera e l’erogazione dei servizi da parte del concessionario per 

tutta la durata della concessione. 

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del contratto. 

4. L’importo dei lavori, come indicato nel quadro economico, è fisso e invariabile. 

5. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del contratto e la documentazione tecnica che dovesse 

essere sviluppata dal concedente e dal concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello 

stesso, è e resta di esclusiva proprietà del concedente. Il concessionario dichiara e riconosce 

espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della già 

menzionata documentazione, se non previa autorizzazione espressa del concedente, per lo svolgimento di 

attività correlate all’esecuzione del contratto. 

6. Il concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di 

titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti 

tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del 

contratto. Sono, in ogni caso, a carico del concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti 

all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere 

dell’ingegno. 

7. Sono escluse dalla concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel contratto. 
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5. durata della concessione 

1. La concessione ha la durata complessiva di [•] anni (indicare in cifre ed in lettere), di cui [•] anni/mesi/giorni 

per la progettazione, [•] anni/mesi/giorni per la costruzione, comprensivi delle annuali condizioni climatiche 

avverse, e [•] anni/mesi/giorni per la gestione dell’opera. 

2. La durata della concessione decorre dalla data di efficacia di cui all’articolo 37. 

3. Al termine della concessione, l’opera sarà oggetto di devoluzione gratuita e sarà consegnata in perfette 

condizioni strutturali e di funzionalità (salvo il normale deperimento subito per il decorso del tempo e tenuto 

conto del piano di manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico del concessionario). 

SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE 

6. autorizzazioni 

1. Al concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al 

rilascio e l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e messa in esercizio 

dell’opera 

2. Al concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei 

tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle autorizzazioni necessarie per la progettazione, 

costruzione e messa in esercizio dell’opera. 

3. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni di cui 

al presente comma sono a carico del concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il ritardo derivi dal 

fatto del concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai 

fini dell’ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico del concessionario si applica altresì la penale di cui 

all’articolo 18, comma 4. 

4. Qualora la parte competente all’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi del comma 1, ovvero del comma 2, 

dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo 

e azione ai fini dell’ottenimento stesso, nulla è dovuto tra le parti. 

5. Spetta al concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni acquisite. 

7. obblighi e attività del concedente 

1. Il concedente si impegna a corrispondere al concessionario, per le attività previste a suo carico nel contratto, 

ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 17, 22 e 23, secondo i 

tempi e le modalità ivi previsti. 

2. Compete al concedente: 

a) approvare il progetto esecutivo presentato dal concessionario entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione. 

nel caso in cui il concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il già menzionato 

termine decorre dalla data di ricezione del progetto esecutivo modificato; 

b) approvare le eventuali varianti di cui all’articolo 15; 

c) nominare il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori ed eventualmente l’ufficio di direzione 
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dei lavori, l’organismo di collaudo, il direttore dell’esecuzione, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del 

codice; 

d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione 

della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del 

concessionario; 

e) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del concessionario in conformità ai livelli generali di 

qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da 

garantire all’utente, così come descritti nel documento “specificazione delle caratteristiche del servizio e della 

gestione” dell’opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie; 

f) segnalare all’autorità garante della concorrenza e del mercato e all’autorità nazionale anticorruzione, con 

riferimento agli atti e ai comportamenti del concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, 

forniture e servizi relativi alla concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, 

n. 287 e del codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati. 

3. Il concedente si impegna a comunicare al concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella 

sua disponibilità che condizioni la concessione. in particolare, il concedente è tenuto a trasmettere al 

concessionario le seguenti informazioni e documenti: 

a) ogni informazione e documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla 

concessione; 

b) ogni provvedimento del concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla 

concessione; 

c) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della concessione ai sensi 

dell’articolo 34. 

8. dichiarazioni, obblighi e attività del concessionario 

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il concessionario si impegna, sotto la propria 

piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione e 

la gestione dell’opera. 

2. Il concessionario dichiara e garantisce di: 

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi 

interessati dalla concessione. Il concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione, 

l’esecuzione dei lavori e la gestione dell’opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e dei relativi 

elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei 

luoghi; 

b) aver valutato e condiviso il progetto esecutivo, approvato dal concedente, e i relativi allegati. Il 

concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la progettazione, l’esecuzione dei lavori e 

la gestione dell’opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal concedente, qualora, pur potendo e 
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dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della 

partecipazione alla procedura di gara, il concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al 

concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso; 

3. Il concessionario si obbliga, tra l’altro, a: 

a) redigere il progetto esecutivo secondo le previsioni del progetto di fattibilità tecnico economica, approvato 

dal concedente e del progetto definitivo presentato in sede di gara; 

b) sottoporre al concedente, ai fini dell’approvazione, il progetto esecutivo, entro il termine di cui all’articolo 18 

relativo alla fase di progettazione. Il concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al concedente, ai 

fini dell’approvazione, il progetto esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di sessanta giorni dalla 

data di efficacia del contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile e 

dell’articolo 34, senza alcun diritto in favore del concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese 

quelle relative alle attività di progettazione già svolte; 

c) acquisire le autorizzazioni di cui all’articolo 6, comma 2; 

d) mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni di cui all’articolo 6; 

e) sottoscrivere il contratto di finanziamento o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione 

dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre dodici mesi dalla stipula del 

contratto ai sensi dell’articolo 165 del codice. decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto 

di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile e dell’articolo 29, senza alcun diritto in favore del 

concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione; 

f) consegnare al concedente copia del contratto di finanziamento nonché copia di tutti i documenti connessi al 

contratto di finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di relativa 

sottoscrizione; 

g) realizzare l’opera a regola d’arte, in conformità al progetto esecutivo approvato dal concedente e rispettare 

la scansione temporale specificata nel cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti; 

h) manutenere l’opera ed erogare i servizi oggetto di contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, 

nonché nei documenti contrattuali, nella documentazione progettuale e nel documento “specificazione delle 

caratteristiche del servizio e della gestione” (“specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” 

(indicatori di performance))”; 

i) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze 

assicurative previste dal codice e dal contratto; 

l) prestare l’assistenza richiesta dal concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di 

quest’ultimo; 

m) collaborare con il concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di 

documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del concessionario degli obblighi su di esso 

gravanti ai sensi di legge e del contratto, anche fornendo al concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i 

mailto:info@atlanticosrl.it
http://www.atlanticospa.it/


COMUNE DI SENIGALLIA 

Proposta di project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, gestione, implementazione, manutenzione  

ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica 

illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo)” 

Atlantico S.p.A. 
Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (Venezia) 

Capitale Sociale € 2.000.000,00 interamente versato 

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia C.F. e P.IVA 04014130274 
Iscritta al n. VE-357922 R.E.A. 

Tel. +39 041 405 017 - Fax +39 041 401 439 

info@atlanticospa.it - www.atlanticospa.it 

10/33 

4.1 Bozza di convenzione.docx 

 

 

 
 

 

dati e le informazioni dallo stesso richieste; 

n) consegnare il piano economico finanziario in formato editabile. 

4. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto 

e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel contratto, nei documenti 

contrattuali, nella documentazione progettuale e nel documento “specificazione delle caratteristiche del 

servizio e della gestione”. 

5. Il concessionario si impegna altresì a: 

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente 

l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal concessionario e accessibile dal concedente in 

tempo reale; 

b) fornire tempestivamente al concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto 

elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del concessionario degli obblighi posti dal contratto e, ove 

richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web; 

c) fornire al responsabile unico del procedimento e al direttore dei lavori tutti i chiarimenti richiesti; 

d) partecipare alle visite che il direttore dei lavori, il responsabile unico del procedimento o gli incaricati dagli 

stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di 

collaudo; 

e) informare tempestivamente il concedente in relazione a: 

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione 

dei servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’opera o dei servizi; 

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per 

la risoluzione, recesso o decadenza del contratto; 

(iii) le controversie, i procedimenti giudiziali o amministrativi, o arbitrali da parte o nei confronti del 

concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi  

derivanti dal contratto; 

(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione 

ovvero sulla capacità del concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali; 

f) inviare periodicamente, con cadenza semestrale, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle 

attività oggetto della concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di 

controllo da parte del concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle linee guida ANAC recanti 

“monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di 

partenariato pubblico- privato”, come di seguito indicate: le amministrazioni aggiudicatrici, per il tramite del 

RUP, coadiuvato dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, devono acquisire un periodico 

resoconto economico-gestionale sull’esecuzione del contratto, nel quale sia evidenziato l’andamento dei 

lavori in relazione al cronoprogramma, il rispetto dei livelli qualitativi del servizio, l’esecuzione dei controlli 
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previsti dal contratto, l’applicazione di eventuali penali o decurtazioni del Corrispettivo e, in generale, ogni 

altro elemento di rilevanza contrattuale necessario per accertare la corretta gestione del contratto di PPP. 

6. il concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non 

specificato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del concedente o al verificarsi di uno 

degli eventi di cui al comma 5, lettera d). 

9. responsabilità del concessionario 

1. Il concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto. in particolare, egli è 

responsabile: 

a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della 

concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel 

contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad 

assicurare il corretto adempimento; 

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come 

conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo 

personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per 

l’esecuzione della concessione, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione; 

c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o 

non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al concessionario; 

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, 

dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’opera e delle attività connesse. 

10. obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

1. le parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

2. a tal fine, il concessionario si obbliga: 

a) ad utilizzare il conto corrente bancario ______________________ , dedicato in via esclusiva al contratto, 

sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto stesso, da effettuare 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero altro strumento di incasso o pagamento 

idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, 

commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

b) a comunicare al concedente, entro e non oltre dieci giorni dall’accensione del conto o dalla prima 

utilizzazione dello stesso per le attività del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato 

nonché le generalità e il codice fiscale del soggetto delegato ad operare su detto conto; 

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre dieci giorni, ogni modifica e variazione relativa 

ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al concedente; 

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione attuata 

mailto:info@atlanticosrl.it
http://www.atlanticospa.it/


COMUNE DI SENIGALLIA 

Proposta di project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, gestione, implementazione, manutenzione  

ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica 

illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo)” 

Atlantico S.p.A. 
Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (Venezia) 

Capitale Sociale € 2.000.000,00 interamente versato 

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia C.F. e P.IVA 04014130274 
Iscritta al n. VE-357922 R.E.A. 

Tel. +39 041 405 017 - Fax +39 041 401 439 

info@atlanticospa.it - www.atlanticospa.it 

12/33 

4.1 Bozza di convenzione.docx 

 

 

 
 

 

dal concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP). 

3. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 

3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

4. il concessionario si obbliga altresì: 

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità 

assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; 

b) a dare immediata comunicazione al concedente e alla prefettura – ufficio territoriale del governo della 

provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria; 

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli 

sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di 

risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione 

di dare immediata comunicazione al concedente, al concessionario e alla prefettura – ufficio territoriale 

del governo della provincia di Ancona qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 

5. Il concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera 

c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 

6. Il concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche 

nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. 

11. forza maggiore 

1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione 

del contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, 

l’adempimento delle obbligazioni del contratto: 

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta; 

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche o radioattive; 

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; 

d) incidenti aerei; 

e) eventi calamitosi di origine naturale, quali pandemie o simili, che configurino disastri o catastrofi. 

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la parte che non può adempiere ai propri obblighi 

contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta, in tutto od in parte, impossibile anche solo 

temporaneamente, né da immediata comunicazione all’altra parte, descrivendo le cause che hanno 
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determinato l’evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare. 

3. Qualora l’evento di forza maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle 

prestazioni del contratto, si applicano gli articoli 16, 21 e le parti possono avviare la procedura di riequilibrio 

di cui all’art.26. 

4. Qualora l’evento di forza maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’opera ovvero 

di fruire della medesima, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1463 

del Codice civile. qualora l’evento si verifichi in fase di costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di 

realizzare l’opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del concessionario dei soli costi 

effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme di cui all’articolo 32 e del 

contributo già versato dal concedente. qualora l’evento si verifichi in fase di gestione, determinando 

l’impossibilità definitiva di fruire dell’opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del concessionario 

del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme di cui all’articolo 

28 e del contributo già versato. non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato 

dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio. 

SEZIONE III – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 

12. esecuzione dei lavori 

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai 

sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del codice. I soci cui sono affidati direttamente i lavori 

sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di offerta. tali percentuali sono 

modificabili solo previa autorizzazione del concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti 

dai soci interessati. l’esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 1 è regolata mediante apposito atto 

contrattuale e devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del contratto e in conformità 

del progetto esecutivo approvato; 

2. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del codice. 

3. Il concessionario procede all’affidamento a terzi, dei lavori non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto,  

mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 164 del codice, nel rispetto dei requisiti 

previsti dagli articoli 80 e 83 del codice, dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. 

4. Il concessionario si impegna a depositare presso il concedente, almeno dieci giorni prima dell’inizio 

dell’esecuzione delle attività in appalto o subappalto, la copia autentica del contratto di appalto o subappalto, 

nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell’appaltatore o del subappaltatore, dei requisiti 

di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di offerta. 

5. Il concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del concedente della corretta 

esecuzione del contratto. 

13. responsabile unico del procedimento, direttore lavori e direttore dell’esecuzione 

1. Il concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del concessionario attraverso il 
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responsabile unico del procedimento e i relativi uffici di supporto. 

2. Il responsabile unico del procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al direttore dei lavori e al 

direttore dell’esecuzione, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, esercitando i compiti e le 

funzioni ad esso attribuite dal codice, dal decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, 

n. 49 e dalle linee guida ANAC n.3 recanti “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”. 

3. Il direttore dei lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile 

e amministrativo dell’esecuzione del contratto secondo quanto previsto dal codice e dal decreto del ministro 

delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49. tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso 

attribuiti al concessionario. 

14. collaudo 

1. Le attività di collaudo, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un collaudatore nominato dal concedente 

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102, commi 6 e 7, del codice e dal decreto del ministro delle 

infrastrutture e trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del codice. 

2. Il collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all’articolo 

102, comma 8, del codice. 

3. Il concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento di ogni 

accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del concedente le strumentazioni e il 

personale eventualmente occorrenti. 

4. Del collaudo in corso d’opera è redatto apposito verbale. 

5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il certificato di collaudo di cui all’articolo 102, 

comma 3, del codice. 

15. modifiche del contratto 

1. Il contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura 

di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del codice: 

a) modifiche previste nei documenti di gara iniziali; 

b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella concessione iniziale, ove risulti impraticabile 

un cambiamento di concessionario per motivi tecnici ed economici; 

c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la 

natura generale della concessione; 

d) sostituzione del concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 175, comma 1, lettera 

d) del codice; 

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto, ai 

sensi dell’articolo 175, comma 7 del codice; 

f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del codice e al di sotto 
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del 10 per cento del valore della concessione. 

2. L’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione da parte del concedente del relativo 

progetto in conformità a quanto previsto dal decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, 

n. 49. l’erogazione dei servizi di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione da parte del concedente del 

relativo progetto. 

3. L’eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso 

eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite 

di valore determina l’obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione. 

4. Il concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle 

modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e 

conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il concedente di qualsiasi danno. 

5. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano 

l’aggiornamento del piano economico finanziario, ma non costituiscono condizione per l’avvio della 

procedura di cui all’articolo 26. 

6. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittività per 

il concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del codice, né alterare l’allocazione dei rischi. 

Ove determinino una alterazione dell’equilibrio economico finanziario, per fatti non riconducibili al 

concessionario, il concedente può provvedere al pagamento del dovuto sulla base del prezzario regionale 

vigente, ovvero avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all’articolo 26. 

16. sospensione e proroga delle attività di costruzione 

1. La sospensione e l’eventuale proroga nell’esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui 

all’articolo 107 del codice e articolo 10 del decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, 

n. 49. 

2. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste 

e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, per il tempo 

strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione dei lavori e alla 

ripresa dei lavori medesimi. l’esecuzione dei lavori può essere sospesa: 

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile prosecuzione dei lavori a regola 

d’arte; 

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico; 

c) per le cause di forza maggiore di cui all’articolo 11. 

in tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al concessionario. 

3. Il concessionario non può sospendere unilateralmente l’esecuzione dei lavori. 

4. In caso di sospensione parziale dei lavori, il concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. 

5. In caso di sospensione totale, il concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a 
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recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi 

dell’articolo 107, comma 5, del codice. 

6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse 

pubblico ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva 

prevista per l’esecuzione dei lavori stessi o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, il 

concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il concedente si oppone alla risoluzione, il 

concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 

termini suddetti. 

7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al 

concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri: 

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di 

impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul 

risultato la percentuale del 6,5 per cento. tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato 

per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla 

base del criterio di cui alla presente lettera; 

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura 

pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima 

sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore 

reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera  

accertati dal direttore dei lavori; 

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme 

fiscali. 

17. contributo 

1. Non è stato previsto l’erogazione di alcun tipo di contributo a titolo di prezzo dei lavori da realizzare (ai sensi 

degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del codice] 

18. penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione 

1. Il concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile 

in fase di progettazione e/o di costruzione. in tal caso, i giorni di ritardo in fase di progettazione o costruzione 

riducono conseguentemente la durata della gestione, fatto salvo quanto previsto al comma 8. 

2. In fase di progettazione, per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo al concedente 

da parte del concessionario ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), si applica la penale pari allo 

zerovirgolauno % (0.10%) dell’importo totale del valore stimato delle spese tecniche, al netto dell’IVA. 

3. In fase di costruzione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al concessionario, rispetto ai termini stabiliti 
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nel cronoprogramma ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera g), si applica la penale corrispondente allo 

zerovirgolauno % (0.10%) dell’importo totale dei lavori, al netto dell’IVA. 

4. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore 

al valore di 10 %, da computare sull’importo totale dei lavori al netto dell’IVA, il concedente può esercitare 

la facoltà di cui all’articolo 30. 

5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute a seguito della prova del danno ed è fatta salva la risarcibilità 

del danno ulteriore ai sensi dell’articolo 1382 del Codice civile. 

6. Qualora il concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del certificato di collaudo con esito 

positivo nel termine stabilito dal cronoprogramma, senza aver cagionato danni al concedente, le somme 

versate a titolo di penale sono restituite al concessionario, senza interessi o ulteriori oneri. 

SEZIONE IV – GESTIONE 

19. fase di gestione 

1. Il concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del concedente della corretta erogazione di tutti i 

servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi o affidamento diretto ai sensi 

del comma 3. 

2. In caso di affidamento diretto da parte del concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, 

e 184, comma 2, del codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni: 

a) i soci che svolgono direttamente i servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto 

dei requisiti stabiliti nel bando di gara; 

b) i servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del documento “specificazione delle 

caratteristiche del servizio e della gestione” (indicatori di performance); 

c) i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta. 

3. Il concessionario procede all’affidamento a terzi dei servizi non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto, 

mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del codice, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di 

cui all’articolo 80 del codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla 

documentazione di gara. 

4. Il concessionario si impegna a depositare presso il concedente, entro e non oltre dieci giorni dall’inizio 

dell’esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del contratto di appalto/subappalto, 

nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell’appaltatore/subappaltatore dei requisiti di 

ordine generale e dei requisiti professionali e speciali. 

20. servizi di disponibilità e accessori 

1. Il concessionario si obbliga a fornire tutti i servizi di disponibilità dell’opera e tutti i servizi accessori alla 

disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell’opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi 

disciplinati nel documento “specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” (indicatori di 

performance) allegato al contratto. 
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2. Sono servizi di disponibilità dell’opera: 

(i) il servizio di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

(ii) il servizio di gestione e manutenzione degli impianti; 

(iii) il servizio di gestione energia; 

3. Il concessionario si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria 

programmate dell’opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel programma manutentivo, in 

modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della concessione, con l’obbligo, alla scadenza 

della stessa, di consegnare l’opera al concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale 

deperimento d’uso così come previsto nel documento “specificazione delle caratteristiche del servizio e della 

gestione” (indicatori di performance). 

4. Il concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la disponibilità dell’opera dai vizi 

sopravvenuti derivanti dalla progettazione o costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di 

manutenzione dell’opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità 

dell’opera per tutta la durata del contratto. 

5. Il concessionario si obbliga a fornire i servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del contratto, fatto salvo 

quanto previsto all’articolo 21. 

21. sospensione e proroga dei servizi 

2. La sospensione e l’eventuale proroga della fornitura dei servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui 

all’articolo 107 del codice. 

3. La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze 

oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione 

delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. la fornitura dei 

servizi può essere sospesa: 

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi; 

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico; 

c) per le cause di forza maggiore. 

in tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al concessionario. 

4. Il concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione. 

5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il concessionario che non sia in grado di prestare il servizio 

in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al concedente, descrivendo le cause che hanno 

determinato l’evento, il servizio/che non può essere prestato nonché i servizi la cui erogazione subisce delle 

seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’evento. 

6. Il direttore dell’esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, compilando, se possibile 

con l’intervento del concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione 
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delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele 

da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del servizio sospeso, dei mezzi e 

strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. nel caso in cui il direttore 

dell’esecuzione non coincida con il responsabile unico del procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo 

posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione. 

7. Il concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi 

per motivi di pubblico interesse o necessità dando preavviso scritto al concessionario entro il termine non 

inferiore a quindici giorni. 

8. Nelle ipotesi di cui ai commi 2: 

a) I corrispettivi di cui all’articolo 23 continueranno a essere corrisposti dal concedente qualora la sospensione 

non ecceda massimo cinque giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo 

verbale; 

b) Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i giorni 

di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale, il 

concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del servizio di un numero di giorni pari a 

quello di durata della sospensione. qualora la sospensione ecceda tre mesi (tre mesi) determinando una 

variazione dell’indicatore di equilibrio denominato TIR azionista superiore ad un punto percentuale (1%), 

potranno avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario. 

9. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il 

direttore dell’esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del servizio interessato dall’evento 

indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. nel caso in cui il direttore dell’esecuzione del 

contratto non coincida con il responsabile unico del procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a 

mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

10. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta per cause diverse da quelle di 

cui al comma 2, al concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo 

16, comma 7, in quanto compatibili. 

SEZIONE V – CORRISPETTIVO ANNUO E PENALI 

22. corrispettivi e termini di pagamento 

1. Al concessionario è attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l’opera realizzata per l’intera 

durata della gestione ricevendo, per i servizi svolti, un corrispettivo di disponibilità, erogato in rate trimestrali; 

2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all’articolo 10, comma 2, entro trenta 

giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica relativa al periodo (trimestre:) di riferimento, secondo le 

modalità di cui ai commi successivi, previa verifica da parte del responsabile del procedimento del corretto 

adempimento delle prestazioni e della correttezza delle somme dovute. 

3. La prima rata del corrispettivo di disponibilità decorre dalla presa in carico degli impianti ed è corrisposta nel 
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trimestre successivo al mese di effettiva fornitura del servizio (fine marzo, fine giugno, fine settembre e fine 

dicembre). l’ultima rata dei medesimi corrispettivi è dovuta esclusivamente per il periodo residuo 

intercorrente tra l’ultima fattura liquidata e la scadenza del contratto. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 33, nel caso di ritardo da parte del concedente nella 

corresponsione dei corrispettivi, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della 

decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 

231/2002 e s.m.i.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come 

definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e), del già menzionato d.lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base 

del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal ministero 

dell’economia e delle finanze in gazzetta ufficiale. 

23. Ammontare corrispettivo di disponibilità 

1. Il concedente riconosce al concessionario un corrispettivo di disponibilità pari complessivamente a 

euro/anno al netto dell’IVA applicabile nella misura di legge, a fronte dell’effettiva 

disponibilità dell’opera, conseguente al raggiungimento del livello obiettivo per ciascuna prestazione di cui 

al documento “specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” (indicatori di performance). 

2. Il Corrispettivo annuo verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate trimestrali, previa 

emissione di fattura di importo corrispondente a ciascuna rata, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data 

di emissione della fattura elettronica di cui all’art. 25 del D.L. n. 66/2014. I pagamenti saranno effettuati sul 

c/c dedicato indicato dal Concessionario. 

3. In caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo annuo, sulle somme non 

pagate saranno dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti 

dall’articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli 

interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell’articolo2, comma 1, lettera e) del già menzionato D.Lgs. 

n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato 

semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale. 

4. Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità 

delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle 

somme è il Responsabile del procedimento. 

5. Il Concedente s’impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della Concessione, 

le somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti relativi al corrispettivo annuo. 

6. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del corrispettivo annuo, il Concedente conferirà al proprio 

tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1723, comma 2 del 

Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere medesimo, affinché egli accantoni e vincoli, nei limiti 

consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell’ente fino a concorrenza dell’importo del 

Corrispettivo annuo e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario 
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o dei cessionari dei suoi crediti alle scadenze concordate. 

• Il Canone annuo, d’importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente punto 1, è 

pari a € _ ( _/ ) oltre IVA; 

7. Il Canone annuo verrà adeguato trimestralmente, sulla base dei seguenti indici: 

o Per il 65 % sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 

(FOI) al netto dei tabacchi per la parte relativa ai materiali 

o Per il 35% sulla base dell'andamento del prezzo dell'energia elettrica per il consumatore 

domestico tipo in maggior tutela come pubblicato trimestralmente dall’ARERA così come definito 

dall’algoritmo di progetto ( Elaborato 4.6) 

8. Qualora nel corso della Fase di Gestione si presentasse l'eventualità di una modifica delle modalità con 

cui lo Stato amministra, sorveglia o regola il prezzo dei prodotti combustibili ed energetici, le parti 

provvederanno definire, al tavolo tecnico di coordinamento, una clausola modificativa del meccanismo di 

adeguamento. 

9. L’adeguamento sarà effettuato trimestralmente sulla base degli indici pubblicati nei tre mesi precedenti 

rapportandoli ai valori del periodo iniziale indicato al successivo comma 10. 

10. Per i dettagli circa l’individuazione del periodo di riferimento degli indici revisionali e delle modalità di 

calcolo delle variazioni, si è definito che il periodo iniziale a cui si riferiscono gli importi della proposta è il 

trimestre Aprile-Maggio-Giugno 2021. 

11. Le Parti espressamente convengono che il Corrispettivo annuo dovuto dal Concedente al Concessionario  

possa essere dal Concessionario ceduto all’istituto finanziatore con il quale il Concessionario stipulerà il 

contratto di finanziamento della Concessione. 

24. applicazione delle penali in fase di gestione 

1. Qualora la prestazione resa dal concessionario si discosti dal relativo indicatore di performance come 

definito dall’elaborato: “specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”, qui in allegato, si 

applicheranno le penali in esso definite. 

2. Il concedente decurta gli importi derivanti dall’applicazione delle penali dai relativi corrispettivi alla scadenza 

di pagamento immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Qualora le penali eccedano 

l’ammontare del corrispettivo di disponibilità, il concedente recupera la parte residua nel successivo 

corrispettivo. qualora le già menzionate compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il concedente 

si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 27. 

3. Il Responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di 

performance, comunica al Concessionario l’avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale. 

4. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni 

successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvederà all’incameramento della penale. 

5. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento 

mailto:info@atlanticosrl.it
http://www.atlanticospa.it/


COMUNE DI SENIGALLIA 

Proposta di project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, gestione, implementazione, manutenzione  

ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica 

illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo)” 

Atlantico S.p.A. 
Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (Venezia) 

Capitale Sociale € 2.000.000,00 interamente versato 

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia C.F. e P.IVA 04014130274 
Iscritta al n. VE-357922 R.E.A. 

Tel. +39 041 405 017 - Fax +39 041 401 439 

info@atlanticospa.it - www.atlanticospa.it 

22/33 

4.1 Bozza di convenzione.docx 

 

 

 
 

 

convocherà la parte entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta contestazione e promuoverà l’esame della questione 

al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Procedimento procederà 

in ogni caso all’irrogazione della penale. 

6. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario, si rendesse necessario l’intervento sostitutivo del 

Concedente, l’entità della penale stabilita nell’Allegato “Indicatori di Performance” sarà maggiorata della 

percentuale del 20% (venti per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato. 

7. Resta in tutti i casi salva l’azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario qualora il mancato 

raggiungimento dei livelli di cui al precedente punto 1 comporti l’applicazione di penali, cumulativamente 

considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del 

Corrispettivo annuo stimato nel PEF, al netto dell'IVA e al lordo dell’indicizzazione. 

 
SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF 

25. equilibrio economico finanziario 

1. Gli elementi indicati al punto 9 delle premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del piano 

economico e finanziario che concorrono a determinare l’equilibrio economico finanziario. 

2. Le parti prendono atto che l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione è 

dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. 

il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel piano economico 

finanziario valutati congiuntamente: 

- Tasso interno di rendimento dell’azionista (TIR azionista) pari a [•]; 

- Tasso interno di rendimento del progetto (TIR progetto) pari a [•]; 

- Valore attuale netto del progetto (VAN progetto) pari a [•]; 

- Valore attuale netto dell’azionista (VAN azionista) pari a [•]; 

- Debt service coverage ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•]; 

- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a [•] 

26. riequilibrio economico finanziario 

Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio nel caso in cui si verifichi una Lesione 

dell'Equilibrio determinata da eventi di forza maggiore, da variazioni apportate dall’amministrazione ai presupposti 

o alle condizioni di base; da variazioni derivanti da norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi 

meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste in concessione. 

1. Le parti procedono alla revisione del piano economico finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 

182, comma 3, del codice, qualora si riscontri un’alterazione dell’equilibrio economico finanziario determinata 

da eventi non riconducibili al concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di 

cui all’articolo 25. Rientrano tra i già menzionati eventi solo le seguenti fattispecie: 

a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle 
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condizioni di realizzazione e gestione dell’opera e dei servizi, qualora la variazione dell’indicatore di equilibrio 

denominato TIR azionista sia superiore ad un punto percentuale (1%); 

b) il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 6, comma 1, riconducibile al concedente; 

c) nei casi di sospensione dei lavori in fase di costruzione e/o dei servizi in fase di gestione qualora il periodo 

di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in fase di costruzione e i 90 giorni in fase di gestione; 

d) dalla sopravvenienza di eventi esterni ab origine imprevedibili al momento della conclusione del contratto e 

non dovuti a colpa della parte che lo invoca. Eventi che impediscano oggettivamente il regolare svolgimento 

della concessione secondo le regole e i programmi stabiliti. 

e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 11, comma 3; 

f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 15, comma 6. 

2. Nel caso in cui l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il concessionario, 

la revisione del piano economico finanziario è effettuata a vantaggio del concedente. in tal caso, il 

concedente dà comunicazione scritta al concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al 

comma successivo. 

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione 

del piano economico finanziario, ne dà comunicazione scritta al concedente, indicando con esattezza i 

presupposti che hanno determinato l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario e producendo la 

seguente documentazione dimostrativa: 

a) piano economico finanziario in disequilibrio, in formato editabile; 

b) piano economico finanziario revisionato, in formato editabile; 

c) relazione esplicativa del piano economico finanziario revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i 

presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti; 

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel piano economico 

finanziario revisionato. 

Alla ricezione della già menzionata comunicazione, le parti avviano senza indugio la revisione del piano 

economico finanziario. 

4. La revisione del piano economico finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di 

equilibrio economico finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti 

da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. la revisione deve, in ogni caso, garantire la 

permanenza dei rischi in capo al concessionario. 

5. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario entro sessanta giorni dall’avvio 

della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le parti demandano a un tavolo tecnico composto da un 

rappresentante del concedente, un rappresentante del concessionario e un esperto di comprovata 

reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le parti 

medesime, la formulazione della proposta di riequilibrio economico finanziario. Il tavolo è convocato entro e 
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non oltre dieci giorni. ciascuna parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i 

costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di 

mancata definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle parti entro 60 giorni dalla convocazione 

del tavolo stesso le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 35. in tal caso, al concessionario  

sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 35, comma 2. 

 

SEZIONE VII ASSICURAZIONI E CAUZIONI 

27. cauzioni 

1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto relative alla realizzazione dei lavori, del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle 

somme di cui all’articolo 17 (se previsto contributo Pubblico) eventualmente pagate in eccedenza, salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario presta, contestualmente alla stipula del 

contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del codice, con le modalità di cui all’articolo 

93, commi 2 e 3, del codice. La già menzionata garanzia, rilasciata da _, è pari al dieci % 

[ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti 

quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del codice] 

dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti 

dall’articolo 93, comma 7, del codice. 

2. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione dei Servizi, il Concessionario si impegna 

a prestare la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio e con 

le modalità di cui all’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 del Codice Appalti. 

Tale garanzia avrà una durata iniziale di 5 (cinque) anni, decorsi i quali sarà priva di efficacia. 

Il concessionario si obbligherà a richiedere al comune di Senigallia, beneficiario della garanzia, nei 90 

(novanta) giorni antecedenti alla scadenza del già menzionato termine di 5 (cinque) anni, la sottoscrizione 

della richiesta al garante di una proroga della garanzia di cui al periodo che precede per ulteriori 5 (cinque) 

anni, e così per la minore durata residua della Concessione. 

La polizza dovrà contenere la previsione che la mancata proroga della garanzia non sarà causa di 

escussione da parte del beneficiario ma costituirà inadempimento verso il comune di Senigallia da parte del 

Concessionario. 

28. polizze assicurative 

1. Il concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal 

codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente: 

a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del codice, a copertura: 

(i) dei danni subiti dal concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo pari 
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al cento per cento dell’importo dei lavori [•] [importo da definire nei documenti di gara ai sensi dell’articolo 

103, comma 7, secondo periodo, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell’importo dei 

lavori]; 

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [•] [indicare importo pari al 5% della somma 

assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal codice - la polizza del presente 

comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le 

opere con un minimo di 500.000 euro ed al massimo di 5.000.000 di euro.]; 

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, comunque 

decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. La copertura 

assicurativa di cui al comma 1, punto b), decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 

o del certificato di regolare esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori e risultante dal relativo certificato. la copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

3. Il concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del codice e del paragrafo 4.1 

delle linee guida ANAC n. 1, recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”, 

una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e 

attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

dell’opera con esito positivo. A tal fine, il concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di 

assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’unione 

europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del progetto esecutivo e deve avere il massimale 

non inferiore a euro 1 milione (unmilione). La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od 

omissioni nella redazione del progetto esecutivo e del progetto definitivo che abbiano determinato nuove 

spese di progettazione e/o maggiori costi. 

4. Il concessionario si impegna a consegnare le polizze prima dell’inizio dei lavori. 

5. Il concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del Codice civile, con compagnie di 

assicurazione autorizzate ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i., una o più polizze assicurative 

a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del contratto, limitatamente alla fase di 

gestione, per un massimale di importo minimo pari a [.] per sinistro e [.] per persona e per danni a cose, per 

tutta la durata della concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal concessionario alla fine 

di ogni anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali 

polizze devono includere: 

a) i danni o pregiudizi causati al concedente, ai dipendenti e consulenti del concedente medesimo e a terzi, 

imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o 

mailto:info@atlanticosrl.it
http://www.atlanticospa.it/


COMUNE DI SENIGALLIA 

Proposta di project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, gestione, implementazione, manutenzione  

ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica 

illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo)” 

Atlantico S.p.A. 
Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (Venezia) 

Capitale Sociale € 2.000.000,00 interamente versato 

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia C.F. e P.IVA 04014130274 
Iscritta al n. VE-357922 R.E.A. 

Tel. +39 041 405 017 - Fax +39 041 401 439 

info@atlanticospa.it - www.atlanticospa.it 

26/33 

4.1 Bozza di convenzione.docx 

 

 

 
 

 

consulente, che avvengano durante l’erogazione dei servizi; 

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla 

precedente lettera a), che possano occorrere al concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività 

svolte dal concessionario nell’ambito della concessione; 

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di 

apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’opera gestita dal concessionario, che si rendano 

necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di 

terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Copia delle già menzionate polizze deve essere 

consegnata al concedente almeno trenta giorni prima della data prevista per l’avvio della fase di gestione. 

6. Il concessionario deve altresì consegnare al concedente: 

a) almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, 

comma 7, del codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione; 

b) entro e non oltre la data di emissione del certificato di collaudo, copia delle polizze di cui all’articolo 103, 

comma 8, del codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione. 

Il concessionario deve consegnare al concedente, almeno trenta giorni prima della data prevista per 

l’avvio della fase di gestione, copia delle già menzionate polizze, con attestazione del pagamento del 

relativo premio. in ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del codice, l’omesso o 

il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del 

concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del concedente. 

7. Il concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al 

concedente, ai dipendenti e consulenti del concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio 

personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione 

delle opere che per l’erogazione dei servizi. 

8. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del 

concessionario. 

9. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 

subappaltatrici e subfornitrici. 

10. Qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e 

l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il concedente può risolvere il contratto 

ai sensi dell’articolo 29 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a 

carico del concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato. 

SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE 

29. clausola risolutiva espressa 

1. L’inadempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 8, comma 3, lettere b) ed e), da parte del concessionario 

è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile. 
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2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del concessionario della 

comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal concedente entro 

trenta giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad 

adempiere. 

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni 

valutazione, già preventivamente effettuata dalle parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza 

dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al concessionario a titolo di rimborso o di indennizzo, ivi 

inclusi qualunque costo sostenuto dal concessionario per le attività di progettazione. 

4. In caso di risoluzione di diritto del contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al concedente: 

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione 

dell’inadempimento e conseguente risoluzione; 

(ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario; 

(iii) le penali a carico del concessionario. 

30. risoluzione per inadempimento del concessionario 

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 33 e 35, il concedente, qualora il concessionario sia inadempiente 

agli obblighi del contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa 

diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del Codice civile e decorso inutilmente il termine in esso 

fissato, comunque non superiore a trenta giorni. la diffida ad adempiere deve essere comunicata a 

all’indirizzo di posta elettronica certificata _ del concessionario. 

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l’altro, nei seguenti casi: 

a) mancata costituzione e mantenimento in favore del concedente di una garanzia di cui all’articolo 8; 

b) superamento dell’importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di penali per ritardi in fase di 

progettazione e di costruzione ai sensi dell’articolo 18, comma 4; 

c) gravi vizi o difformità dell’opera; 

d) perimento totale o parziale dell’opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione; 

e) grave danneggiamento dell’opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione; 

f) superamento dell’importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di penali per l’indisponibilità 

dell’opera ovvero per la mancata erogazione dei servizi ai sensi dell’articolo 24; 

g) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture 

assicurative di cui agli articoli 27 e 28; 

h) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità; 

i) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali, fatto salvo quanto 

previsto all’articolo 30 comma 5 del codice. 

3. In caso di risoluzione del contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal concessionario in favore del 

concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le parti valutano le seguenti voci: 
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a) qualora l’opera non abbia raggiunto la fase di collaudo o non abbia superato il collaudo con esito positivo: 

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione 

dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l’opera sia 

realizzata/ripristinata conformemente alla documentazione progettuale approvata nei casi di cui al 

comma 2, lettere c), d) ed e); (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo 

concessionario; (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal concessionario per i soli 

lavori eseguiti conformemente alla documentazione progettuale approvata, al netto del contributo 

eventualmente già corrisposto dal concedente ai sensi dell’articolo 17; (v) le penali a carico del 

concessionario. 

b) qualora l’opera abbia superato la fase di collaudo: 

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione 

dell’inadempimento e conseguente risoluzione; 

(ii) tutti i costi necessari affinché l’opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla documentazione 

progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e); 

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo 

concessionario; 

(iv)  i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal concessionario per i soli lavori eseguiti 

conformemente alla documentazione progettuale approvata, al netto del contributo eventualmente 

già corrisposto dal concedente ai sensi dell’articolo 17 e al netto dell’ammortamento; 

(v) le penali a carico del concessionario. 

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il concedente e il concessionario 

provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori, apposito verbale 

entro trenta giorni successivi al provvedimento del concedente che dichiara la risoluzione del contratto. 

qualora le parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente 

accertati. il verbale definisce il termine, comunque non superiore a sessanta giorni dalla risoluzione del 

contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti. 

5. Le eventuali somme spettanti al concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al 

soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo 

fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. 

6. Nelle more dell’individuazione di un concessionario subentrante, qualora l’opera abbia superato il collaudo 

ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, 

il concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto. 

31. risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione 

1. Il concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
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mendaci; 

b) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

c) una sentenza di condanna del concessionario passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 

1, del codice; 

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 

2010 n. 136. 

2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al concedente: (i) i danni diretti, 

indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione dell’inadempimento e 

conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario; 

(iii) le penali a carico del concessionario. 

32. sostituzione del concessionario 

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, i 

finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del codice possono impedire la risoluzione designando una 

società che subentri nella concessione in luogo del concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi. 

2. Qualora, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del concedente ai sensi 

dell’art. 176, comma 8, del codice, i finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di 

sostituzione del concessionario, il concedente si impegna a sospendere la risoluzione del contratto per i 

novanta giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in 

cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del concedente, effettuata secondo le 

modalità di cui all’art. 176, comma 8, del codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). ove 

tale termine decorra senza che i finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il contratto si 

intenderà risolta di diritto. 

3. Il concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai finanziatori 

a condizione che: 

a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla 

documentazione di gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della concessione alla 

data del subentro; 

b) la società si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento 

originariamente richiesto al concessionario sostituito, entro i novanta giorni successivi alla 

formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che 

verrà, ove necessario, assegnato dal concedente. le parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui 

al precedente comma 2, ad attuare e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a 

perfezionare il subentro. 
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4. Qualora i finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società 

subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il concedente procede alla 

risoluzione del contratto, con l’obbligo a carico del concessionario di consegnare tutti i beni immobili al 

concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. 

33. risoluzione per inadempimento del concedente 

1. Il concessionario, qualora il concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del contratto, previa 

diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile e decorso inutilmente il termine in esso 

fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione 

del contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata . 

2. Qualora l’opera abbia superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le 

esigenze di continuità del servizio, il concessionario dovrà proseguire nella gestione, alle medesime modalità 

e condizioni del contratto, per 12 (dodici) mesi. 

3. Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il concedente dovrà 

corrispondere al concessionario: 

a) il valore dell’opera realizzata conformemente alla documentazione progettuale approvata, come risultante 

dal certificato di collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, 

nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi indicati dai documenti nella 

contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal concessionario per la realizzazione delle opere 

eseguite conformemente alla documentazione progettuale approvata; 

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal concessionario in conseguenza della risoluzione del 

contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione 

del tasso di interesse. 

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento (10%) del valore delle 

opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’opera abbia superato la fase di collaudo del valore 

attuale dei ricavi risultanti dal piano economico- finanziario allegato al contratto per gli anni residui di 

gestione della concessione. 

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal concedente 

al concessionario. 

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il concedente e il concessionario provvederanno 

a redigere, in contradditorio e con la presenza del direttore dei lavori, apposito verbale entro trenta giorni 

successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le parti siglino tale verbale, 

anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il 

verbale definisce il termine, comunque non superiore a trenta giorni dalla risoluzione del contratto, entro il 

quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti. 
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34. revoca della concessione 

1. La concessione può essere revocata dal concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento 

comunicato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _ del concessionario. 

2. In caso di revoca della concessione ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 33. 

3. L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al concessionario 

delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell’articolo 176, comma 4, del codice. 

35. recesso 

1. Qualora l’accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario non sia raggiunto entro novanta giorni dalla 

comunicazione di cui all’articolo 26, comma 3, la parte interessata può recedere dal contratto. 

2. In caso di recesso dal contratto ai sensi del presente articolo, le parti provvedono a redigere, in contradditorio 

e con la presenza del direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione, apposito verbale entro trenta giorni 

successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base 

delle seguenti voci: 

a) il valore dell’opera realizzata conformemente alla documentazione progettuale approvata, come risultante 

dal certificato di collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, 

nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal 

concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla documentazione 

progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori; 

b) i costi sostenuti o da sostenere dal concessionario in conseguenza del recesso dal contratto, ad 

esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di 

fluttuazione del tasso di interesse. 

c) i corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione; 

d) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in relazione ai costi necessari 

affinché i lavori e/o i servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla documentazione 

progettuale approvata. 

La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) si intende al netto di quanto già corrisposto dal 

concedente al concessionario. 

3. Le eventuali somme spettanti al concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i 

privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori e sono indisponibili da parte del 

concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere 

corrisposte entro sessanta giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. pertanto, 

l’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme. 

4. Nelle more dell’individuazione di un concessionario subentrante, qualora l’opera abbia superato il collaudo 

ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, 

il concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto. 
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5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il concessionario potrà chiedere di continuare a 

gestire l’opera alle medesime modalità e condizioni del contratto fino alla data dell’effettivo pagamento delle 

somme di cui al comma 2. 

36. scadenza della concessione 

1. Alla scadenza della concessione, l’opera, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e 

quant’altro attinente alla gestione dei servizi passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del 

concedente. 

2. Il concedente si impegna ad avviare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della concessione, la 

procedura di gara per l’individuazione del nuovo concessionario. 

3. Nelle more dell’individuazione di un concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia 

necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il concessionario è tenuto a proseguire 

la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal contratto. 

4. Il concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del concedente o del nuovo concessionario. 

37. efficacia 

Il presente contratto è efficace dal momento della sua sottoscrizione 

38. comunicazioni 

1. Le parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e 

dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti 

ove consentito dalla legge. 

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide ed efficaci qualora 

effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: 

a) per il concedente:    

b) per il concessionario:        

3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi 

temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione. 

39. rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale 

In tutti i casi nei quali, nel periodo di efficacia del presente contratto, dovessero insorgere controversie tra 

concessionario e concedente si darà seguito alle procedure di cui agli articoli 205, 206 e 208 del Dlgs. 50/2016 

con espressa esclusione del procedimento di cui all’art.209 (arbitrato) 

40. formula di chiusura 

Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali”, s’informa che i dati  

forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i 

fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento è il comune di Senigallia. Io 

sottoscritto, segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi. E richiesto, io 

segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, 
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segretario comunale, con l’ausilio di persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo ed il controllo, tramite personale 

informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero facciate per intero più righi 

della facciata a video, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia 

richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed 

alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s), del d.lgs. n. 82/2005, del codice di 

amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne 

già presa cognizione. 

 
il dirigente concedente   _ (f.to: in modalità elettronica) 

il concessionario   _ (f.to: in modalità elettronica) 

l’ufficiale rogante   _ (f.to: in modalità elettronica) 

 
 

 
ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI: 

 
 

• allegato 1: 1.1 Elenco elaborati 

• allegato 2: 4.3 Elenco definizioni 

• allegato 3: 4.4 Caratteristiche del servizio e della gestione 

• allegato 4: 4.5 Matrice dei rischi 

• allegato 5: 4.6 Schema Algoritmo aggiornamento prezzi 
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