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SCHEMA DI CONTRATTO

Concessione per la progettazione, costruzione e gestione di, “implementazione, manutenzione ordinaria e

straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica

illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti,

telecontrollo)” , ad utilizzazione diretta del concedente ai sensi dell’articolo 164 e seguenti e dell’articolo 180 e

seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni

tra

concedente [*], con sede legale in [*], alla piazzal/via [], n. [*], C.A.P. [*], c.f./p.i. [*] n. [*], in persona del legale

rappresentante [+], nato a [+] il [+], domiciliato per la carica presso I'ente che rappresenta, munito degli occorrenti

poteri;
e

concessionario [*], con sede legale in [*], alla piazza/via [*], n. [*], C.A.P. [*], c.f./p.i. [], R.E.A. n. [], in persona

del legale rappresentante pro-tempore [+], nato a [¢] il [*], domiciliato per la carica presso la societa che

rappresenta,

concedente e concessionario di seguito anche "parte" (individualmente) o "parti" (congiuntamente)

premesso che

1. il progetto riguardante il comune di Senigallia avente per oggetto: “implementazione, manutenzione ordinaria
e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica
illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti,
telecontrollo)” (di seguito — progetto del promotore) € compreso negli idonei atti di programmazione e
pianificazione di cui all’articolo 21 del codice;

2. in data [+], la giunta municipale ha approvato il progetto del promotore a livello di fattibilita tecnica ed
economica;

3. in data [*], con deliberazione di giunta municipale n. [] & stato approvato il disciplinare di gara per
I'affidamento della concessione per la realizzazione del progetto del promotore, mediante procedura di gara
aperta, da aggiudicare sulla base del criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata in
ragione del miglior rapporto qualita-prezzo, ai sensi degli articoli 164 c.2, 95 e 173 del codice;

4. in data [*], & stato pubblicato il bando di gara sulla gazzetta ufficiale della comunita europea (GUCE) n. [] e
in data [+] sulla gazzetta ufficiale italiana (guri) e per estratto, sui seguenti quotidiani [];

5. in data [], con determina di aggiudicazione n. [+] & stato individuato [specificare I'aggiudicatario] quale
aggiudicatario finale della concessione costituito da [¢], ai sensi dell’articolo 173 del codice;

6. in data [+], con determina dirigenziale n. [+], il concedente ha disposto I'affidamento della concessione relativa
all'intervento di [+] in favore di [+] costituito da [*], in qualita di concessionario;

7. le parti intendono disciplinare mediante apposito contratto la concessione di “implementazione,
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza,
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semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti
pedonali intelligenti, telecontrollo)”;

8. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti I'equilibrio economico e finanziario: I'importo
dell'investimento che & pari a [*] euro e, in particolare, i costi di progettazione sono pari a [*] e quelli di
costruzione sono pari a [+]; la durata della concessione; I'importo e le modalita di corresponsione dei
corrispettivi di cui agli articoli 17, 22 e 23; e gli altri elementi indicati nel piano economico e finanziario;

9. ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del codice, il concessionario ha provveduto a elaborare
un piano economico-finanziario (“PEF”), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che
determinano [l'equilibrio economico-finanziario della concessione, per il periodo di anni

( ). i presupposti e le condizioni di base, che determinano I'equilibrio economico-finanziario

degli investimenti del concessionario, sono i seguenti:

A. che il perimetro della concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara per
quanto attiene agli interventi di ristrutturazione e di nuova realizzazione delle opere in progetto; ogni
variazione del perimetro della concessione, come appena descritto, sara motivo di revisione del PEF, da
attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio;

B. che la quantita e la qualita dei lavori di ristrutturazione, di nuova realizzazione delle opere e forniture
siano quelle offerte in gara dal concessionario, ossia: lavori per 'importo complessivamente pari a euro

( ) oltre IVA, nella composizione qualitativa e secondo Il

programma operativo descritti nell’'offerta tecnica del concessionario;

C. che la quantita e la qualita degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti cittadini, nel corso
dell'intera durata della concessione, siano quelle offerte in gara dal concessionario, ossia: manutenzioni,
nel corso dellintera durata della concessione, per I'importo complessivamente pari ad euro

( ) oltre IVA;

D. che il fondo per la manutenzione straordinaria (“O&MRA”) venga accantonato ogni anno, a decorrere

dall'inizio del quarto anno di durata della concessione, per I'importo previsto nel PEF, e venga speso
entro la scadenza del termine di durata della concessione. Qualora, alla scadenza del termine di durata
della concessione I'accantonamento non sia stato interamente utilizzato, il residuo dovra essere versato

al concedente.

E. Il concessionario si obbliga, a propria cura e spese, a ripristinare qualsiasi danno che dovesse verificarsi
sui nuovi impianti, garantendo pertanto la manutenzione straordinaria, anche qualora le spese necessarie
eccedessero il plafond previsto nel fondo O&MRA e quindi le previsioni di piano.

10. le parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando
sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o
redditivita) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilita finanziaria o bancabilita), laddove:

a) perconvenienza economica, s’intende la capacita del progetto di creare valore nell'arco della durata
della concessione e di generare un livello di redditivita del capitale investito adeguato alle

aspettative dell'investitore privato;
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b) per sostenibilita finanziaria, s’intende la capacita del progetto di generare flussi di cassa sufficienti

¢) a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.

11.  le parti si danno reciprocamente atto che I'equilibrio economico-finanziario della concessione & espresso
dai seguenti indicatori:

- Tasso interno di rendimento dell’azionista (TIR azionista) pari a [*];
- Tasso interno di rendimento del progetto (TIR progetto) pari a [];
- Valore attuale netto del progetto (VAN progetto) pari a [*];
- Valore attuale netto dell’azionista (VAN azionista) pari a [*];
- Debt service coverage ratio (DSCR) il cui valore medio € pari a [*];
- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore medio € pari a [*]
tutto cid premesso si conviene e si stipula quanto segue.
SEZIONE | - CONDIZIONI GENERALI
. premesse, allegati e documenti contrattuali
Il presente contratto regola il rapporto tra le parti.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

W N - =

| documenti contrattuali elencati nel Documento 1.1 Elenco Elaborati (Allegato 1), che le parti dichiarano di

ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante

e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

4. Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa nazionale e dell’'unione
europea.

5. In caso di contrasto e/o incompatibilita tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute nei

documenti contrattuali valgono le disposizioni del contratto.

N

. definizioni

—_

. Ai fini del contratto, i termini elencati nell'allegato 2 assumono il significato ad essi attribuito nell’allegato

medesimo.

w

. condizioni generali

1. Il contratto costituisce per le parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

2. Il concessionario, in persona del legale rappresentante, dichiara e garantisce che:

a) & dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere validamente alle obbligazioni
da esso derivanti;

b) sitrova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione
volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure
concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

C) & in possesso al momento della stipula del contratto e sara in possesso per tutta la durata della
concessione, senza soluzione di continuita, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi

necessari all’esercizio della propria attivita di impresa in qualita di concessionario;
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d) non & pendente, né & stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo
o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacita di adempiere
alle obbligazioni derivanti dal contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del codice.

3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il codice unico di progetto
(CUP) e il codice identificativo di gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa
all'intervento.

4. Non & ammessa la cessione del contratto.

4. oggetto

1. Il contratto ha ad oggetto I'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e
della gestione funzionale ed economica dellopera di cui al progetto del promotore. Il valore della
concessione € pari a euro [indicare il valore in cifre e lettere].

2. In particolare, formano oggetto del contratto le seguenti attivita:

a) la predisposizione del livello esecutivo del progetto del promotore;

b) ogni analisi e attivita connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'opera;

c) l'esecuzione deilavori a regola d’arte e in conformita al progetto esecutivo;

d) la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dell’'opera secondo le previsioni del progetto

esecutivo e del piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;

e) la gestione e lo sfruttamento economico dell'opera e I'erogazione dei servizi da parte del concessionario per
tutta la durata della concessione.

3. Le attivita di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformita alle previsioni del contratto.

4. L'importo dei lavori, come indicato nel quadro economico, & fisso e invariabile.

5. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del contratto e la documentazione tecnica che dovesse
essere sviluppata dal concedente e dal concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello
stesso, &€ e resta di esclusiva proprieta del concedente. Il concessionario dichiara e riconosce
espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della gia
menzionata documentazione, se non previa autorizzazione espressa del concedente, per lo svolgimento di
attivita correlate all’esecuzione del contratto.

6. Il concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di
titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti
tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del
contratto. Sono, in ogni caso, a carico del concessionario tutti gli oneri e le responsabilita inerenti
allottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere
dell'ingegno.

7. Sono escluse dalla concessione tutte le attivita e i servizi non espressamente indicati nel contratto.
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5

1. La concessione ha la durata complessiva di [*] anni (indicare in cifre ed in lettere), di cui [*] anni/mesi/giorni

. durata della concessione

per la progettazione, [*] anni/mesi/giorni per la costruzione, comprensivi delle annuali condizioni climatiche
avverse, e [*] anni/mesi/giorni per la gestione dell'opera.

2. La durata della concessione decorre dalla data di efficacia di cui all’articolo 37.

3. Al termine della concessione, I'opera sara oggetto di devoluzione gratuita e sara consegnata in perfette
condizioni strutturali e di funzionalita (salvo il normale deperimento subito per il decorso del tempo e tenuto
conto del piano di manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico del concessionario).

SEZIONE Il — OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

. autorizzazioni

(=2

1. Al concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attivita finalizzate al
rilascio e I'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e messa in esercizio
dell’opera

2. Al concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attivita necessarie ai fini dell'ottenimento, nei
tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle autorizzazioni necessarie per la progettazione,
costruzione e messa in esercizio dell’'opera.

3. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni di cui
al presente comma sono a carico del concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal
fatto del concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai
fini dell’'ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico del concessionario si applica altresi la penale di cui
all'articolo 18, comma 4.

4. Qualora la parte competente all'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi del comma 1, ovvero del comma 2,
dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo
e azione ai fini dell’'ottenimento stesso, nulla &€ dovuto tra le parti.

5. Spetta al concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni acquisite.

~

. obblighi e attivita del concedente

1. Il concedente si impegna a corrispondere al concessionario, per le attivita previste a suo carico nel contratto,
ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 17, 22 e 23, secondoi
tempi e le modalita ivi previsti.

2. Compete al concedente:

a) approvare il progetto esecutivo presentato dal concessionario entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione.
nel caso in cui il concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il gia menzionato
termine decorre dalla data di ricezione del progetto esecutivo modificato;

b) approvare le eventuali varianti di cui all'articolo 15;

€) nominare il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori ed eventualmente I'ufficio di direzione
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dei lavori, 'organismo di collaudo, il direttore dell’esecuzione, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del
codice;

d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione
della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del
concessionario;

e) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del concessionario in conformita ai livelli generali di
qualita riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita riferiti alla singola prestazione da
garantire all’'utente, cosi come descritti nel documento “specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione” dell’'opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

f) segnalare all'autorita garante della concorrenza e del mercato e all’autorita nazionale anticorruzione, con
riferimento agli atti e ai comportamenti del concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori,
forniture e servizi relativi alla concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 e del codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3. llconcedente siimpegna a comunicare al concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella
sua disponibilita che condizioni la concessione. in particolare, il concedente & tenuto a trasmettere al
concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni informazione e documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla
concessione;

b) ogni provvedimento del concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla
concessione;

c) linsorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della concessione ai sensi
dell’articolo 34.

8. dichiarazioni, obblighi e attivita del concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il concessionario si impegna, sotto la propria
piena ed esclusiva responsabilita, ad effettuare tutte le attivita inerenti alla progettazione, la realizzazione e
la gestione dell’'opera.

2. Il concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attivita finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi
interessati dalla concessione. Il concessionario non pud pertanto eccepire durante la progettazione,
I'esecuzione dei lavori e la gestione dell’'opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e dei relativi
elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei
luoghi;

b) aver valutato e condiviso il progetto esecutivo, approvato dal concedente, e i relativi allegati. II
concessionario, pertanto, non puod in ogni caso eccepire, durante la progettazione, I'esecuzione dei lavori e

la gestione dell’'opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal concedente, qualora, pur potendo e
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dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacita tecniche dichiarate ai fini della
partecipazione alla procedura di gara, il concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al
concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;

3. ll concessionario si obbliga, tra I'altro, a:

a) redigere il progetto esecutivo secondo le previsioni del progetto di fattibilita tecnico economica, approvato
dal concedente e del progetto definitivo presentato in sede di gara;

b) sottoporre al concedente, ai fini dell'approvazione, il progetto esecutivo, entro il termine di cui all’articolo 18
relativo alla fase di progettazione. Il concessionario € in ogni caso obbligato a sottoporre al concedente, ai
fini del’approvazione, il progetto esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di sessanta giorni dalla
data di efficacia del contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile e
dell’articolo 34, senza alcun diritto in favore del concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese
quelle relative alle attivita di progettazione gia svolte;

C) acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 2;

d) mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni di cui all'articolo 6;

e) sottoscrivere il contratto di finanziamento o comunque reperire la liquidita necessaria alla realizzazione
dellinvestimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre dodici mesi dalla stipula del
contratto ai sensi dell’articolo 165 del codice. decorso inutiimente tale termine, il contratto si intende risolto
di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile e dell’articolo 29, senza alcun diritto in favore del
concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attivita di progettazione;

f) consegnare al concedente copia del contratto di finanziamento nonché copia di tutti i documenti connessi al
contratto di finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di relativa
sottoscrizione;

g) realizzare 'opera a regola d’arte, in conformita al progetto esecutivo approvato dal concedente e rispettare
la scansione temporale specificata nel cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

h) manutenere 'opera ed erogare i servizi oggetto di contratto in conformita a quanto stabilito nel medesimo,
nonché nei documenti contrattuali, nella documentazione progettuale e nel documento “specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione” (“specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”
(indicatori di performance))”;

i) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze
assicurative previste dal codice e dal contratto;

[) prestare I'assistenza richiesta dal concedente, in relazione ad attivita e provvedimenti di competenza di
quest’ultimo;

m) collaborare con il concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di
documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del concessionario degli obblighi su di esso
gravanti ai sensi di legge e del contratto, anche fornendo al concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i
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dati e le informazioni dallo stesso richieste;

n) consegnare il piano economico finanziario in formato editabile.

4. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attivita necessarie per il corretto
e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel contratto, nei documenti
contrattuali, nella documentazione progettuale e nel documento “specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione”.

5. Il concessionario si impegna altresi a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente
I'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal concessionario e accessibile dal concedente in
tempo reale;

b) fornire tempestivamente al concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto
elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del concessionario degli obblighi posti dal contratto e, ove
richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;

c) fornire al responsabile unico del procedimento e al direttore dei lavori tutti i chiarimenti richiesti;

d) partecipare alle visite che il direttore dei lavori, il responsabile unico del procedimento o gli incaricati dagli
stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di
collaudo;

e) informare tempestivamente il concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione
dei servizi, sia indisponibilita, anche parziale, dell’'opera o dei servizi;

(i) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per
la risoluzione, recesso o decadenza del contratto;

(i) le controversie, i procedimenti giudiziali o amministrativi, o arbitrali da parte o nei confronti del
concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacita di adempiere agli obblighi
derivanti dal contratto;

(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione
ovvero sulla capacita del concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

f) inviare periodicamente, con cadenza semestrale, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle
attivita oggetto della concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire I'esercizio del potere di
controllo da parte del concedente, in conformita al paragrafo 7.1 delle linee guida ANAC recanti
“monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attivita dell’operatore economico nei contratti di
partenariato pubblico- privato”, come di seguito indicate: le amministrazioni aggiudicatrici, per il tramite del
RUP, coadiuvato dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, devono acquisire un periodico
resoconto economico-gestionale sull’esecuzione del contratto, nel quale sia evidenziato 'andamento dei

lavori in relazione al cronoprogramma, il rispetto dei livelli qualitativi del servizio, I'esecuzione dei controlli
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previsti dal contratto, I'applicazione di eventuali penali o decurtazioni del Corrispettivo e, in generale, ogni
altro elemento di rilevanza contrattuale necessario per accertare la corretta gestione del contratto di PPP.

6. il concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non
specificato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del concedente o al verificarsi di uno
degli eventi di cui al comma 5, lettera d).

9. responsabilita del concessionario

1. Il concessionario & responsabile di tutte le attivitd a suo carico derivanti dal contratto. in particolare, egli &
responsabile:

a) dell’'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della
concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel
contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad
assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come
conseguenza diretta e/o indiretta delle attivita del concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo
personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per
I'esecuzione della concessione, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o
non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva,
dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell’'opera e delle attivita connesse.

10. obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari

1. le parti siimpegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

2. atalfine, il concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il conto corrente bancario , dedicato in via esclusiva al contratto,

sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto stesso, da effettuare
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero altro strumento di incasso o pagamento
idoneo a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3,
commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al concedente, entro e non oltre dieci giorni dall'accensione del conto o dalla prima
utilizzazione dello stesso per le attivita del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
nonché le generalita e il codice fiscale del soggetto delegato ad operare su detto conto;

€) acomunicare tempestivamente e comungue entro e non oltre dieci giorni, ogni modifica e variazione relativa
ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al concedente;

d) ariportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione attuata
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dal concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

3. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo

3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. il concessionario si obbliga altresi:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullita
assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al concedente e alla prefettura — ufficio territoriale del governo della
provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria;

C) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli
sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia I'obbligazione specifica di
risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari, sia 'obbligazione
di dare immediata comunicazione al concedente, al concessionario e alla prefettura — ufficio territoriale
del governo della provincia di Ancona qualora abbiano notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il concedente verifica, senza alcuna responsabilita a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera

C), sia inserita, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche
nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

11. forza maggiore

1. Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione
del contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva,

I'adempimento delle obbligazioni del contratto:

a
b

) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
)
¢) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocita supersonica;
)

)

esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche o radioattive;

d
e

incidenti aerei;
eventi calamitosi di origine naturale, quali pandemie o simili, che configurino disastri o catastrofi.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la parte che non pud adempiere ai propri obblighi
contrattuali, in quanto la prestazione & divenuta, in tutto od in parte, impossibile anche solo

temporaneamente, né da immediata comunicazione all’altra parte, descrivendo le cause che hanno
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determinato I'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.

3. Qualora I'evento di forza maggiore sia tale da comportare I'impossibilita temporanea di adempiere alle
prestazioni del contratto, si applicano gli articoli 16, 21 e le parti possono avviare la procedura di riequilibrio
di cui all’art.26.

4. Qualora 'evento di forza maggiore sia tale da comportare I'impossibilita definitiva di realizzare I'opera ovvero
di fruire della medesima, ciascuna parte puo invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1463
del Codice civile. qualora I'evento si verifichi in fase di costruzione, determinando I'impossibilita definitiva di
realizzare l'opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del concessionario dei soli costi
effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme di cui all'articolo 32 e del
contributo gia versato dal concedente. qualora I'evento si verifichi in fase di gestione, determinando
I'impossibilita definitiva di fruire dell'opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del concessionario
del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme di cui all’articolo
28 e del contributo gia versato. non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato
dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE Ill - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

12. esecuzione dei lavori

1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai
sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del codice. | soci cui sono affidati direttamente i lavori
sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di offerta. tali percentuali sono
modificabili solo previa autorizzazione del concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti
dai soci interessati. I'esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 1 € regolata mediante apposito atto
contrattuale e devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del contratto e in conformita
del progetto esecutivo approvato;

2. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica I'articolo 174 del codice.

3. Il concessionario procede all'affidamento a terzi, dei lavori non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto,
mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 164 del codice, nel rispetto dei requisiti
previsti dagli articoli 80 e 83 del codice, dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

4. 1l concessionario si impegna a depositare presso il concedente, almeno dieci giorni prima dell'inizio
dell’esecuzione delle attivita in appalto o subappalto, la copia autentica del contratto di appalto o subappalto,
nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell’appaltatore o del subappaltatore, dei requisiti
di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di offerta.

5. Il concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del concedente della corretta
esecuzione del contratto.

13. responsabile unico del procedimento, direttore lavori e direttore dell’esecuzione

1. 1l concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attivita del concessionario attraverso il
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responsabile unico del procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il responsabile unico del procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al direttore dei lavori e al
direttore dell’esecuzione, I'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, esercitando i compiti e le
funzioni ad esso attribuite dal codice, dal decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018,
n. 49 e dalle linee guida ANAC n.3 recanti “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per I'affidamento di appalti e concessioni”.

3. ll direttore dei lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile
e amministrativo dell’esecuzione del contratto secondo quanto previsto dal codice e dal decreto del ministro
delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49. tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso
attribuiti al concessionario.

14. collaudo

1. Le attivita di collaudo, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un collaudatore nominato dal concedente
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102, commi 6 e 7, del codice e dal decreto del ministro delle
infrastrutture e trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del codice.

2. Il collaudo & effettuato nel rispetto del decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all’articolo
102, comma 8, del codice.

3. Il concessionario si impegna a fornire I'assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento di ogni
accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del concedente le strumentazioni e il
personale eventualmente occorrenti.

4. Del collaudo in corso d’opera & redatto apposito verbale.

5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, & emesso il certificato di collaudo di cui all’articolo 102,
comma 3, del codice.

15. modifiche del contratto

1. Il contratto puo essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura
di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del codice:

a) modifiche previste nei documenti di gara iniziali;

b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella concessione iniziale, ove risulti impraticabile
un cambiamento di concessionario per motivi tecnici ed economici;

¢) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando I'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la
natura generale della concessione;

d) sostituzione del concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 175, comma 1, lettera
d) del codice;

e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto, ai
sensi dell’articolo 175, comma 7 del codice;

f) maodifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice e al di sotto
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del 10 per cento del valore della concessione.

2. L’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 & subordinata all’approvazione da parte del concedente del relativo
progetto in conformita a quanto previsto dal decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018,
n. 49. 'erogazione dei servizi di cui al comma 1 & subordinata all’approvazione da parte del concedente del
relativo progetto.

3. L’eventuale aumento di valore, determinato da una o pit modifiche di cui al comma 1, non puo in ogni caso
eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale. || superamento di tale limite
di valore determina I'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

4. 1l concessionario &, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle
modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il concessionario & tenuto a sostenere tutti i costi connessi e
conseguenti al manifestarsi di tali errori o0 omissioni nonché a risarcire il concedente di qualsiasi danno.

5. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano
'aggiornamento del piano economico finanziario, ma non costituiscono condizione per l'avvio della
procedura di cui all'articolo 26.

6. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittivita per
il concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del codice, né alterare I'allocazione dei rischi.
Ove determinino una alterazione dell’equilibrio economico finanziario, per fatti non riconducibili al
concessionario, il concedente pud provvedere al pagamento del dovuto sulla base del prezzario regionale
vigente, ovvero avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all’articolo 26.

16. sospensione e proroga delle attivita di costruzione

1. La sospensione e I'eventuale proroga nell’'esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui
all'articolo 107 del codice e articolo 10 del decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018,
n. 49.

2. La sospensione totale o parziale dei lavori pud essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste
e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente I'esecuzione a regola d’arte dei lavori, per il tempo
strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla
ripresa dei lavori medesimi. 'esecuzione dei lavori pud essere sospesa:

a) alricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile prosecuzione dei lavori a regola
d’arte;

b) per ragioni di necessita e di interesse pubblico;

) per le cause di forza maggiore di cui all’articolo 11.

in tali casi, nessun indennizzo o risarcimento & dovuto al concessionario.

3. ll concessionario non puod sospendere unilateralmente I'esecuzione dei lavori.

4. In caso di sospensione parziale dei lavori, il concessionario & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

5. In caso di sospensione totale, il concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a
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recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, pud chiedere la proroga ai sensi

dell'articolo 107, comma 5, del codice.

6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessita o di interesse
pubblico ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione dei lavori stessi 0, comunque, quando superino sei mesi complessivi, il
concessionario pud chiedere la risoluzione senza indennita. Se il concedente si oppone alla risoluzione, il
concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltrei
termini suddetti.

7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al
concessionario € dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo allimporto contrattuale I'utile di
impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul
risultato la percentuale del 6,5 per cento. tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato
per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla
base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura
pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ), del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutiimente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore
reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera
accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione del’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.

17. contributo

1. Non é stato previsto I'erogazione di alcun tipo di contributo a titolo di prezzo dei lavori da realizzare (ai sensi
degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del codice]

18. penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione

1. Il concessionario & responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile
in fase di progettazione e/o di costruzione. in tal caso, i giorni di ritardo in fase di progettazione o costruzione
riducono conseguentemente la durata della gestione, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

2. In fase di progettazione, per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo al concedente
da parte del concessionario ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), si applica la penale pari allo
zerovirgolauno % (0.10%) dell'importo totale del valore stimato delle spese tecniche, al netto dell'lVA.

3. In fase di costruzione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al concessionario, rispetto ai termini stabiliti
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nel cronoprogramma ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera g), si applica la penale corrispondente allo
zerovirgolauno % (0.10%) dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.

4. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore
al valore di 10 %, da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'lVA, il concedente pud esercitare
la facolta di cui all'articolo 30.

5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute a seguito della prova del danno ed é fatta salva la risarcibilita
del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile.

6. Qualora il concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del certificato di collaudo con esito
positivo nel termine stabilito dal cronoprogramma, senza aver cagionato danni al concedente, le somme
versate a titolo di penale sono restituite al concessionario, senza interessi o ulteriori oneri.

SEZIONE IV — GESTIONE

19. fase di gestione

1. Il concessionario & responsabile in via diretta nei confronti del concedente della corretta erogazione di tutti i
servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi o affidamento diretto ai sensi
del comma 3.
2. In caso di affidamento diretto da parte del concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2,
e 184, comma 2, del codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:
a) isoci che svolgono direttamente i servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto
dei requisiti stabiliti nel bando di gara;

b) i servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del documento “specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione” (indicatori di performance);

C) iservizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta.

3. ll concessionario procede all'affidamento a terzi dei servizi non eseguiti direttamente dai soci o in subappalto,
mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del codice, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di
cui all'articolo 80 del codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla
documentazione di gara.

4. 1l concessionario si impegna a depositare presso il concedente, entro e non oltre dieci giorni dall'inizio
dell'esecuzione delle attivita in appalto/subappalto, la copia autentica del contratto di appalto/subappalto,
nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell’appaltatore/subappaltatore dei requisiti di
ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

20. servizi di disponibilita e accessori

1. Il concessionario si obbliga a fornire tutti i servizi di disponibilita dell’opera e tutti i servizi accessori alla
disponibilita, necessari a garantire la piena fruibilita dell’opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi
disciplinati nel documento “specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” (indicatori di
performance) allegato al contratto.
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2. Sono servizi di disponibilita dell’opera:

(i) il servizio di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
(ii) il servizio di gestione e manutenzione degli impianti,
(iii) il servizio di gestione energia;

3. Il concessionario si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria
programmate dell’'opera e delle sue parti con le modalita e i tempi previsti nel programma manutentivo, in
modo da garantirne la piena funzionalita per tutta la durata della concessione, con I'obbligo, alla scadenza
della stessa, di consegnare I'opera al concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale
deperimento d’uso cosi come previsto nel documento “specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione” (indicatori di performance).

4. 1l concessionario si impegna altresi, a propria cura e spese, a garantire la disponibilita dell’opera dai vizi
sopravvenuti derivanti dalla progettazione o costruzione, e a eseguire tutte le attivita non programmate di
manutenzione dell’'opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilita
dell'opera per tutta la durata del contratto.

5. 1l concessionario si obbliga a fornire i servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del contratto, fatto salvo
quanto previsto all’articolo 21.

21. sospensione e proroga dei servizi

2. La sospensione e I'eventuale proroga della fornitura dei servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui
all'articolo 107 del codice.

3. La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi pu6 essere disposta in ragione di circostanze
oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle
obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione
delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. la fornitura dei
servizi pud essere sospesa:

a) alricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
b) per ragioni di necessita e di interesse pubblico;
c) per le cause di forza maggiore.

in tali casi, nessun indennizzo o risarcimento & dovuto al concessionario.

4. 1l concessionario non pud sospendere unilateralmente la gestione.

5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il concessionario che non sia in grado di prestare il servizio
in tutto o in parte, ne da immediata comunicazione al concedente, descrivendo le cause che hanno
determinato I'evento, il servizio/che non puo essere prestato nonché i servizi la cui erogazione subisce delle
seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’evento.

6. Il direttore dell’'esecuzione pud disporre la sospensione della fornitura dei servizi, compilando, se possibile

con l'intervento del concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione
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delle ragioni che hanno determinato I'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele
da attivare nel piu breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del servizio sospeso, dei mezzi e
strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. nel caso in cui il direttore
dell’esecuzione non coincida con il responsabile unico del procedimento, il verbale & trasmesso a mezzo
posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

7. Il concedente si riserva in ogni momento, la facolta di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi
per motivi di pubblico interesse o necessita dando preavviso scritto al concessionario entro il termine non
inferiore a quindici giorni.

8. Nelle ipotesi di cui ai commi 2:

a) | corrispettivi di cui all'articolo 23 continueranno a essere corrisposti dal concedente qualora la sospensione
non ecceda massimo cinque giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo
verbale;

b) Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di pili eventi cumulativamente considerati, ecceda i giorni
di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale, il
concessionario pud chiedere la proroga dei termini di gestione del servizio di un numero di giorni pari a
quello di durata della sospensione. qualora la sospensione ecceda tre mesi (tfre mesi) determinando una
variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR azionista superiore ad un punto percentuale (1%),
potranno avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario.

9. La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario; cessate le cause della sospensione, il
direttore dell’esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del servizio interessato dall’evento
indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. nel caso in cui il direttore del’esecuzione del
contratto non coincida con il responsabile unico del procedimento, il verbale & trasmesso a quest'ultimo a
mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

10. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta per cause diverse da quelle di
cui al comma 2, al concessionario € dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo
16, comma 7, in quanto compatibili.

SEZIONE V — CORRISPETTIVO ANNUO E PENALI

22. corrispettivi e termini di pagamento

1. Al concessionario & attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente I'opera realizzata per I'intera
durata della gestione ricevendo, per i servizi svolti, un corrispettivo di disponibilita, erogato in rate trimestrali;

2. Il pagamento del corrispettivo & effettuato sul conto corrente di cui all’articolo 10, comma 2, entro trenta
giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica relativa al periodo (trimestre:) di riferimento, secondo le
modalita di cui ai commi successivi, previa verifica da parte del responsabile del procedimento del corretto
adempimento delle prestazioni e della correttezza delle somme dovute.

3. La prima rata del corrispettivo di disponibilita decorre dalla presa in carico degli impianti ed & corrisposta nel
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trimestre successivo al mese di effettiva fornitura del servizio (fine marzo, fine giugno, fine settembre e fine
dicembre). l'ultima rata dei medesimi corrispettivi € dovuta esclusivamente per il periodo residuo
intercorrente tra l'ultima fattura liquidata e la scadenza del contratto.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 33, nel caso di ritardo da parte del concedente nella
corresponsione dei corrispettivi, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della
decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.
231/2002 e s.m.i.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come
definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e), del gia menzionato d.Igs. n. 231/2002, e calcolati sulla base
del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal ministero
dell’economia e delle finanze in gazzetta ufficiale.

23. Ammontare corrispettivo di disponibilita

1. Il concedente riconosce al concessionario un corrispettivo di disponibilita pari complessivamente a
euro/anno al netto delllVA applicabile nella misura di legge, a fronte dell’effettiva

disponibilita dell’'opera, conseguente al raggiungimento del livello obiettivo per ciascuna prestazione di cui
al documento “specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” (indicatori di performance).

2. Il Corrispettivo annuo verra corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate trimestrali, previa
emissione di fattura di importo corrispondente a ciascuna rata, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data
di emissione della fattura elettronica di cui all’art. 25 del D.L. n. 66/2014. | pagamenti saranno effettuati sul
c/c dedicato indicato dal Concessionario.

3. In caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo annuo, sulle somme non
pagate saranno dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti
dall’'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli
interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell’articolo2, comma 1, lettera e) del gia menzionato D.Lgs.
n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato
semestralmente dal Ministero del’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

4. Al pagamento si provvedera solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruita
delle somme dovute. |l soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruita delle
somme ¢ il Responsabile del procedimento.

5. Il Concedente s’impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della Concessione,
le somme occorrenti per I'effettuazione dei pagamenti relativi al corrispettivo annuo.

6. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del corrispettivo annuo, il Concedente conferira al proprio
tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1723, comma 2 del
Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere medesimo, affinché egli accantoni e vincoli, nei limiti
consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell’ente fino a concorrenza dell'importo del
Corrispettivo annuo e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario
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o dei cessionari dei suoi crediti alle scadenze concordate.

e |l Canone annuo, d’'importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente punto 1, &
paria € ( /_) oltre IVA;

7. I Canone annuo verra adeguato trimestralmente, sulla base dei seguenti indici:

o Peril 65 % sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FQI) al netto dei tabacchi per la parte relativa ai materiali

o Per il 35% sulla base delllandamento del prezzo dell'energia elettrica per il consumatore
domestico tipo in maggior tutela come pubblicato trimestralmente dall’ARERA cosi come definito
dall’algoritmo di progetto ( Elaborato 4.6)

8. Qualora nel corso della Fase di Gestione si presentasse I'eventualita di una modifica delle modalita con
cui lo Stato amministra, sorveglia o regola il prezzo dei prodotti combustibili ed energetici, le parti
provvederanno definire, al tavolo tecnico di coordinamento, una clausola modificativa del meccanismo di
adeguamento.

9. L’adeguamento sara effettuato trimestralmente sulla base degli indici pubblicati nei tre mesi precedenti
rapportandoli ai valori del periodo iniziale indicato al successivo comma 10.

10. Per i dettagli circa I'individuazione del periodo di riferimento degli indici revisionali e delle modalita di
calcolo delle variazioni, si & definito che il periodo iniziale a cui si riferiscono gli importi della proposta € il
trimestre Aprile-Maggio-Giugno 2021.

11. Le Parti espressamente convengono che il Corrispettivo annuo dovuto dal Concedente al Concessionario
possa essere dal Concessionario ceduto all’istituto finanziatore con il quale il Concessionario stipulera il
contratto di finanziamento della Concessione.

24. applicazione delle penali in fase di gestione

1. Qualora la prestazione resa dal concessionario si discosti dal relativo indicatore di performance come
definito dall’elaborato: “specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”, qui in allegato, si
applicheranno le penali in esso definite.

2. Il concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione delle penali dai relativi corrispettivi alla scadenza
di pagamento immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Qualora le penali eccedano
'ammontare del corrispettivo di disponibilita, il concedente recupera la parte residua nel successivo
corrispettivo. qualora le gia menzionate compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il concedente
si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 27.

3. Il Responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di
performance, comunica al Concessionario 'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.

4. Ove il Concessionario non contesti I'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni
successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvedera allincameramento della penale.

5. Ove il Concessionario contesti 'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento
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convochera la parte entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta contestazione e promuovera I'esame della questione
al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Procedimento procedera
in ogni caso all'irrogazione della penale.

6. Qualora a seguito dellinadempimento del Concessionario, si rendesse necessario I'intervento sostitutivo del
Concedente, I'entita della penale stabilita nell’Allegato “Indicatori di Performance” sara maggiorata della
percentuale del 20% (venti per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato.

7. Resta in tutti i casi salva I'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario qualora il mancato
raggiungimento dei livelli di cui al precedente punto 1 comporti I'applicazione di penali, cumulativamente
considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dellimporto del

Corrispettivo annuo stimato nel PEF, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione.

SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF
25. equilibrio economico finanziario
1. Gli elementi indicati al punto 9 delle premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del piano
economico e finanziario che concorrono a determinare I'equilibrio economico finanziario.
2. Le parti prendono atto che I'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione &
dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilita finanziaria.
il rispetto di tali condizioni & misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel piano economico
finanziario valutati congiuntamente:
- Tasso interno di rendimento dell’azionista (TIR azionista) pari a [*];
- Tasso interno di rendimento del progetto (TIR progetto) pari a [];
- Valore attuale netto del progetto (VAN progetto) pari a [*];
- Valore attuale netto dell’azionista (VAN azionista) pari a [*];
- Debt service coverage ratio (DSCR) il cui valore minimo € pari a [*];
- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo & pari a [*]
26. riequilibrio economico finanziario
Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio nel caso in cui si verifichi una Lesione
dell'Equilibrio determinata da eventi di forza maggiore, da variazioni apportate dall’amministrazione ai presupposti
o alle condizioni di base; da variazioni derivanti da norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi
meccanismi tariffari o nuove condizioni per I'esercizio delle attivita previste in concessione.
1. Le parti procedono alla revisione del piano economico finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e
182, comma 3, del codice, qualora si riscontri un’alterazione dell’equilibrio economico finanziario determinata
da eventi non riconducibili al concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di
cui all’articolo 25. Rientrano tra i gia menzionati eventi solo le seguenti fattispecie:

a) I'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle
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condizioni di realizzazione e gestione dell'opera e dei servizi, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio
denominato TIR azionista sia superiore ad un punto percentuale (1%);

b) il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 1, riconducibile al concedente;
C) nei casi di sospensione dei lavori in fase di costruzione e/o dei servizi in fase di gestione qualora il periodo
di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in fase di costruzione e i 90 giorni in fase di gestione;

d) dalla sopravvenienza di eventi esterni ab origine imprevedibili al momento della conclusione del contratto e
non dovuti a colpa della parte che lo invoca. Eventi che impediscano oggettivamente il regolare svolgimento
della concessione secondo le regole e i programmi stabiliti.

e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 11, comma 3;

f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 15, comma 6.

2. Nel caso in cui I'alterazione dell’equilibrio economico finanziario risulti piti favorevole per il concessionario,
la revisione del piano economico finanziario € effettuata a vantaggio del concedente. in tal caso, il
concedente da comunicazione scritta al concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al
comma Successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione
del piano economico finanziario, ne da comunicazione scritta al concedente, indicando con esattezza i
presupposti che hanno determinato l'alterazione dell’equilibrio economico finanziario e producendo la
seguente documentazione dimostrativa:

a) piano economico finanziario in disequilibrio, in formato editabile;

b) piano economico finanziario revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del piano economico finanziario revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i
presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel piano economico
finanziario revisionato.

Alla ricezione della gia menzionata comunicazione, le parti avviano senza indugio la revisione del piano

economico finanziario.

4. La revisione del piano economico finanziario & finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di
equilibrio economico finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti
da uno o piu degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. la revisione deve, in ogni caso, garantire la
permanenza dei rischi in capo al concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario entro sessanta giorni dall’avvio
della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le parti demandano a un tavolo tecnico composto da un
rappresentante del concedente, un rappresentante del concessionario e un esperto di comprovata
reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le parti

medesime, la formulazione della proposta di riequilibrio economico finanziario. Il tavolo & convocato entro e
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non oltre dieci giorni. ciascuna parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i
costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di
mancata definizione di una proposta di riequilibrio condivisa dalle parti entro 60 giorni dalla convocazione
del tavolo stesso le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 35. in tal caso, al concessionario

sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 35, comma 2.

SEZIONE VII ASSICURAZIONI E CAUZIONI

27. cauzioni

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto relative alla realizzazione dei lavori, del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle
somme di cui all’articolo 17 (se previsto contributo Pubblico) eventualmente pagate in eccedenza, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno, il concessionario presta, contestualmente alla stipula del
contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del codice, con le modalita di cui all’articolo
93, commi 2 e 3, del codice. La gia menzionata garanzia, rilasciata da , € pari al dieci %
[ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti
quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del codice]
dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti
dall’articolo 93, comma 7, del codice.

2. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione dei Servizi, il Concessionario siimpegna
a prestare la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio e con
le modalita di cui all’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 del Codice Appalti.

Tale garanzia avra una durata iniziale di 5 (cinque) anni, decorsi i quali sara priva di efficacia.

Il concessionario si obblighera a richiedere al comune di Senigallia, beneficiario della garanzia, nei 90
(novanta) giorni antecedenti alla scadenza del gia menzionato termine di 5 (cinque) anni, la sottoscrizione
della richiesta al garante di una proroga della garanzia di cui al periodo che precede per ulteriori 5 (cinque)
anni, e cosi per la minore durata residua della Concessione.

La polizza dovra contenere la previsione che la mancata proroga della garanzia non sara causa di
escussione da parte del beneficiario ma costituira inadempimento verso il comune di Senigallia da parte del
Concessionario.

28. polizze assicurative

1. Il concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalita previste dal
codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del codice, a copertura:

() dei danni subiti dal concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo pari
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al cento per cento dell’importo dei lavori [*] [importo da definire nei documenti di gara ai sensi dell’articolo
103, comma 7, secondo periodo, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo dei
lavori];

(i) della responsabilita civile verso terzi, il cui massimale & pari a [*] [indicare importo pari al 5% della somma
assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal codice - la polizza del presente
comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e pari al cinque per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 5600.000 euro ed al massimo di 5.000.000 di euro.];

2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. La copertura
assicurativa di cui al comma 1, punto b), decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori e risultante dal relativo certificato. la copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. 1l concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del codice e del paragrafo 4.1
delle linee guida ANAC n. 1, recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”,
una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di progettazione e
attivita connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera con esito positivo. A tal fine, il concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all’'esercizio del ramo responsabilita civile generale nel territorio dell’'unione
europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del progetto esecutivo e deve avere il massimale
non inferiore a euro 1 milione (unmilione). La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od
omissioni nella redazione del progetto esecutivo e del progetto definitivo che abbiano determinato nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi.

4. 1l concessionario si impegna a consegnare le polizze prima dell'inizio dei lavori.

5. Il concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del Codice civile, con compagnie di
assicurazione autorizzate ai sensi del d.Igs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i., una o piu polizze assicurative
a copertura della responsabilita civile derivante dall’esecuzione del contratto, limitatamente alla fase di
gestione, per un massimale di importo minimo pari a [.] per sinistro e [.] per persona e per danni a cose, per
tutta la durata della concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal concessionario alla fine
di ogni anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali
polizze devono includere:

a) i danni o pregiudizi causati al concedente, ai dipendenti e consulenti del concedente medesimo e a terzi,
imputabili a responsabilita del concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o
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consulente, che avvengano durante I'erogazione dei servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla
precedente lettera a), che possano occorrere al concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attivita
svolte dal concessionario nell’ambito della concessione;

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di
apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dellopera gestita dal concessionario, che si rendano
necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di
terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Copia delle gia menzionate polizze deve essere
consegnata al concedente almeno trenta giorni prima della data prevista per I'avvio della fase di gestione.

6. Il concessionario deve altresi consegnare al concedente:

a) almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103,
comma 7, del codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

b) entro e non oltre la data di emissione del certificato di collaudo, copia delle polizze di cui all’articolo 103,

comma 8, del codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
Il concessionario deve consegnare al concedente, almeno trenta giorni prima della data prevista per
'avvio della fase di gestione, copia delle gia menzionate polizze, con attestazione del pagamento del
relativo premio. in ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del codice, 'omesso o
il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del
concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del concedente.

7. Il concessionario & responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attivita a terzi, al
concedente, ai dipendenti e consulenti del concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio
personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per 'esecuzione
delle opere che per I'erogazione dei servizi.

8. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del
concessionario.

9. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.

10. Qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento I'esistenza, la validita e
I'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il concedente puo risolvere il contratto
ai sensi dell’articolo 29 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo I'obbligo a
carico del concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

29. clausola risolutiva espressa

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b) ed e), da parte del concessionario
€ causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.
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2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del concessionario della
comunicazione della volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal concedente entro
trenta giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad
adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni
valutazione, gia preventivamente effettuata dalle parti con il presente atto, in ordine alla gravita e importanza
dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al concessionario a titolo di rimborso o di indennizzo, ivi
inclusi qualunque costo sostenuto dal concessionario per le attivita di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al concedente:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione
dellinadempimento e conseguente risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario;

(iii) le penali a carico del concessionario.

30. risoluzione per inadempimento del concessionario

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 33 e 35, il concedente, qualora il concessionario sia inadempiente
agli obblighi del contratto, pud avvalersi della facolta di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa
diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del Codice civile e decorso inutilmente il termine in esso
fissato, comunque non superiore a trenta giorni. la diffida ad adempiere deve essere comunicata a

all'indirizzo di posta elettronica certificata del concessionario.

2. Lafacolta di cui al comma 1 pud essere esercitata, tra I'altro, nei seguenti casi:
a) mancata costituzione e mantenimento in favore del concedente di una garanzia di cui all’articolo 8;
b) superamento dell'importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di penali per ritardi in fase di
progettazione e di costruzione ai sensi dell’articolo 18, comma 4;
) gravi vizi o difformita dell'opera;
d) perimento totale o parziale dell'opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
e) grave danneggiamento dell’opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
f) superamento dell'importo massimo dovuto dal concessionario a titolo di penali per Iindisponibilita
dell'opera ovvero per la mancata erogazione dei servizi ai sensi dell’articolo 24;
g) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidita e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture
assicurative di cui agli articoli 27 e 28;
h) violazione dei protocolli di legalita e dei patti di integrita;
i) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali, fatto salvo quanto
previsto all’articolo 30 comma 5 del codice.
3. In caso dirisoluzione del contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal concessionario in favore del

concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le parti valutano le seguenti voci:
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a) qualora I'opera non abbia raggiunto la fase di collaudo o non abbia superato il collaudo con esito positivo:
() i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione
dellinadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché I'opera sia
realizzata/ripristinata conformemente alla documentazione progettuale approvata nei casi di cui al
comma 2, lettere c), d) ed e); (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo
concessionario; (iv) i costi indicati nella contabilita dei lavori e sostenuti dal concessionario per i soli
lavori eseguiti conformemente alla documentazione progettuale approvata, al netto del contributo
eventualmente gia corrisposto dal concedente ai sensi dell’articolo 17; (v) le penali a carico del
concessionario.
b) qualora I'opera abbia superato la fase di collaudo:

() i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione
dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

(i) tutti i costi necessari affinché I'opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla documentazione
progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo
concessionario;

(iv) i costi indicati nella contabilita dei lavori e sostenuti dal concessionario per i soli lavori eseguiti
conformemente alla documentazione progettuale approvata, al netto del contributo eventualmente
gia corrisposto dal concedente ai sensi dell’articolo 17 e al netto del’ammortamento;

(v) le penali a carico del concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il concedente e il concessionario
provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori, apposito verbale
entro trenta giorni successivi al provvedimento del concedente che dichiara la risoluzione del contratto.
qualora le parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente
accertati. il verbale definisce il termine, comunque non superiore a sessanta giorni dalla risoluzione del
contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo
fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell’'individuazione di un concessionario subentrante, qualora I'opera abbia superato il collaudo
ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita del servizio pubblico,
il concessionario € tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalita e condizioni del contratto.

31. risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione

1. Il concedente ha I'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) la decadenza dellattestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
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mendaci;

b) un provvedimento definitivo che dispone 'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

€) una sentenza di condanna del concessionario passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma
1, del codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto
2010 n. 136.

2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al concedente: (i) i danni diretti,
indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in ragione dellinadempimento e
conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo concessionario;
(iii) le penali a carico del concessionario.

32. sostituzione del concessionario

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, i
finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del codice possono impedire la risoluzione designando una
societa che subentri nella concessione in luogo del concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del concedente ai sensi
dell’art. 176, comma 8, del codice, i finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di
sostituzione del concessionario, il concedente si impegna a sospendere la risoluzione del contratto per i
novanta giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in
cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del concedente, effettuata secondo le
modalita di cui allart. 176, comma 8, del codice, di avvalersi della facolta di promuovere la risoluzione). ove
tale termine decorra senza che i finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il contratto si
intendera risolta di diritto.

3. Il concedente provvedera a formalizzare il rapporto convenzionale con la societa designata dai finanziatori
a condizione che:

a) la societa abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla
documentazione di gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della concessione alla
data del subentro;

b) la societa si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e I'esatto adempimento
originariamente richiesto al concessionario sostituito, entro i novanta giorni successivi alla
formalizzazione del rapporto convenzionale con la societa designata, ovvero nel termine piu ampio che
verra, ove necessario, assegnato dal concedente. le parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui
al precedente comma 2, ad attuare e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a

perfezionare il subentro.
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4. Qualora i finanziatori non individuino la societa subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la societa
subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il concedente procede alla
risoluzione del contratto, con 'obbligo a carico del concessionario di consegnare tutti i beni immobili al
concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprieta.

33. risoluzione per inadempimento del concedente

1. Il concessionario, qualora il concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del contratto, previa
diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile e decorso inutiimente il termine in esso
fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, potra avvalersi della facolta di promuovere la risoluzione
del contratto. La diffida ad adempiere dovra essere comunicata al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata

2. Qualora I'opera abbia superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le
esigenze di continuita del servizio, il concessionario dovra proseguire nella gestione, alle medesime modalita
e condizioni del contratto, per 72 (dodici) mesi.

3. Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il concedente dovra
corrispondere al concessionario:

a) il valore dell'opera realizzata conformemente alla documentazione progettuale approvata, come risultante
dal certificato di collaudo con esito positivo, piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero,
nel caso in cui 'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi indicati dai documenti nella
contabilita dei lavori ed effettivamente sostenuti dal concessionario per la realizzazione delle opere
eseguite conformemente alla documentazione progettuale approvata;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal concessionario in conseguenza della risoluzione del
contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione
del tasso di interesse.

€) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento (10%) del valore delle
opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui 'opera abbia superato la fase di collaudo del valore
attuale dei ricavi risultanti dal piano economico- finanziario allegato al contratto per gli anni residui di
gestione della concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto gia corrisposto dal concedente
al concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il concedente e il concessionario provvederanno
a redigere, in contradditorio e con la presenza del direttore dei lavori, apposito verbale entro trenta giorni
successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le parti siglino tale verbale,
anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il
verbale definisce il termine, comunque non superiore a trenta giorni dalla risoluzione del contratto, entro il

quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
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34. revoca della concessione

1. La concessione pud essere revocata dal concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento

comunicato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del concessionario.

2. In caso di revoca della concessione ai sensi del presente articolo, si applica I'articolo 33.

3. L'efficacia della revoca della concessione & sottoposta alla condizione del pagamento al concessionario
delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell’articolo 176, comma 4, del codice.

35. recesso

1. Qualora I'accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario non sia raggiunto entro novanta giorni dalla
comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3, la parte interessata pud recedere dal contratto.

2. In caso direcesso dal contratto ai sensi del presente articolo, le parti provvedono a redigere, in contradditorio
e con la presenza del direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione, apposito verbale entro trenta giorni
successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base
delle seguenti voci:

a) il valore dell'opera realizzata conformemente alla documentazione progettuale approvata, come risultante
dal certificato di collaudo con esito positivo, piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero,
nel caso in cui 'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal
concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla documentazione
progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilita dei lavori;

b) i costi sostenuti o da sostenere dal concessionario in conseguenza del recesso dal contratto, ad
esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse.

c) i corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;

d) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal concedente in relazione ai costi necessari
affinché i lavori e/o i servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla documentazione
progettuale approvata.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) si intende al netto di quanto gia corrisposto dal

concedente al concessionario.

3. Le eventuali somme spettanti al concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i
privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori e sono indisponibili da parte del
concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere
corrisposte entro sessanta giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. pertanto,
I'efficacia del recesso & condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora I'opera abbia superato il collaudo
ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuita del servizio pubblico,

il concessionario dovra proseguire nella gestione alle medesime modalita e condizioni del contratto.
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5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il concessionario potra chiedere di continuare a
gestire 'opera alle medesime modalita e condizioni del contratto fino alla data dell’effettivo pagamento delle
somme di cui al comma 2.

36. scadenza della concessione

1. Alla scadenza della concessione, 'opera, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e
quant’altro attinente alla gestione dei servizi passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilita del
concedente.

2. Il concedente si impegna ad avviare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della concessione, la
procedura di gara per l'individuazione del nuovo concessionario.

3. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia
necessario a garantire esigenze di continuita del servizio pubblico, il concessionario & tenuto a proseguire
la gestione alle medesime modalita e condizioni previste dal contratto.

4. 1l concessionario ha I'obbligo di facilitare il subentro del concedente o del nuovo concessionario.

37. efficacia

Il presente contratto € efficace dal momento della sua sottoscrizione

38. comunicazioni

1. Le parti sono tenute, a pena di nullita, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e
dati previste dal contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti
ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide ed efficaci qualora
effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il concedente:

b) per il concessionario:

3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi
temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.

39. rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

In tutti i casi nei quali, nel periodo di efficacia del presente contratto, dovessero insorgere controversie tra

concessionario e concedente si dara seguito alle procedure di cui agli articoli 205, 206 e 208 del Digs. 50/2016

con espressa esclusione del procedimento di cui all’art.209 (arbitrato)

40. formula di chiusura

Ai sensi dell’art. 13 del DIgs. n. 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali”, s’informa che i dati

forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i

fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento & il comune di Senigallia. lo

sottoscritto, segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi. E richiesto, io

segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica, & stato redatto da me,
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segretario comunale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante I'utilizzo ed il controllo, tramite personale
informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero facciate per intero piu righi
della facciata a video, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia
richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed
alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del d.Igs. n. 82/2005, del codice di
amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne

gia presa cognizione.

il dirigente concedente (f.to: in modalita elettronica)
il concessionario (f.to: in modalita elettronica)
I'ufficiale rogante (f.to: in modalita elettronica)

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI:

e allegato 1: 1.1 Elenco elaborati

e allegato 2: 4.3 Elenco definizioni

e allegato 3: 4.4 Caratteristiche del servizio e della gestione
e allegato 4: 4.5 Matrice dei rischi

o allegato 5: 4.6 Schema Algoritmo aggiornamento prezzi
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