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COMUNE DI SENIGALLIA Rep.22597 

Provincia di Ancona 

CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO (PROGETTAZIONE ESE-

CUTIVA ED ESECUZIONE) DI LAVORI DI RECUPERO FUNZIO-

NALE DELL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PUCCINI ATTRA-

VERSO LA RICOSTRUZIONE EX NOVO DELLO STESSO - 

CIG 9852494740 - CUP H11B21007730004 

PNRR Missione 4. Componente 1 – Investimento 3.3- Piano di messa in 

sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica –  

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU. 

Impresa: GECOS s.r.l. 

Importo contrattuale: euro 3.626.144,02 + I.V.A. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di novembre nella Resi-

denza Comunale, avanti a me, Dott.ssa Claudia Conti Segretario Generale del 

Comune di Senigallia, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti 

in forma pubblica amministrativa, senza l’assistenza dei testimoni per avervi 

le parti con il mio consenso espressamente rinunciato sono presenti i signori: 

ING. DORA DE MUTIIS nata a .................... (....) il ............., che interviene 

nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del 

COMUNE DI SENIGALLIA (C.F. 00332510429) che rappresenta, in virtù 

del Decreto del Sindaco n. 11 del 12/01/2023, nella sua qualità di Responsabile 

Area Funzionale 10 - Manutenzioni - LL.PP. – Mobilità - di seguito denomi-

nato «Appaltante»; 

Sig. PAOLO MISURIELLO, nato a .................. il ............, che interviene nel 
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presente atto in qualità di procuratore speciale della Società GECOS- GE-

STIONI COSTRUZIONI SERVIZI S.r.l. a socio unico (C.F. 

03974710729), con sede in Andria in Via Trani Km 2,500–  partita IVA e  nu-

mero di iscrizione  nel Registro delle Imprese di Bari 03974710729, giusta 

procura speciale conferita dall’Amministratore Unico e  legale rappresentante  

della Società Sig. Leone Andrea con atto con firma autentica  Rep. n. 3138 del 

09/11/2023 del Dott. Federico Ieva , Notaio in Andria , iscritto nel Ruolo del 

Collegio Notarile del Distretto di Trani , che si conserva agli atti dell’ufficio 

Contratti, del Comune di Senigallia,   di seguito denominato “Appaltatore”; 

(di seguito, congiuntamente, «le Parti»). 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Ge-

nerale sono certo. 

PREMESSO 

che con deliberazione della Giunta Municipale n. 293 del 02/12/2021 è stato 

approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di recupero 

funzionale dell’ampliamento della scuola Puccini attraverso la ricostruzione 

ex -novo dello stesso; 

che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 06/06/2023 

è stato approvato il progetto definitivo per un importo complessivo di € 

4.909.000.00;  

- che con determinazione n. 706 del 16/06/2023 del Responsabile Area Fun-

zionale 10 - Manutenzioni - LL.PP. – Mobilità è stato avviato il procedimento 

di stipula del contratto di appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione 

dei lavori in oggetto, mediante procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 59 

comma 1-bis e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
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che l’appalto è finanziato per un importo complessivo di euro 4.909.000,00 

come segue : per euro 874.000,00 (contributo conto termico GSE); per euro 

896.610,17 con fondi A.V.U.O -Ampliamento edificio scuola primaria Puc-

cini di cui euro 233.323,18 già assunti; per 556.327,17 con fondi di bilancio     

del   Comune di Senigallia  e per euro 2.582.062,66 con fondi PNRR Mis-

sione 4  Componente 1 – Investimento 3.3- Piano di messa in sicurezza e ri-

qualificazione dell’edilizia scolastica ; 

 che, in seguito allo svolgimento della procedura aperta, con determinazione 

del Responsabile Area Funzionale 5 Contratti -Vice Segreteria- CUC – Patri-

monio- Progetti Strategici- Bandi Europei n.1369 del 06/10/2023 sono state 

affidate definitivamente la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori  

di cui all’oggetto all’Appaltatore che ha ottenuto il punteggio complessivo  di 

96,51/100 ed  ha offerto il 3,00 % di ribasso sull’importo posto a base di gara; 

- che con determinazione n. 1409 del 13/10/2023 del Responsabile Area

Funzionale 10 - Manutenzioni - LL.PP. – Mobilità è avvenuta la presa d’atto 

dell’aggiudicazione definitiva ed efficace e l’assestamento del quadro econo-

mico:  

- che l’Appaltatore risulta qualificato per l’esecuzione dei lavori; per l’effetto,

in sede di gara, ha indicato di affidare la progettazione al progettista società di 

Ingegneria ENGINEERING INTEGRATED BIM PROJECT SRL con sede 

legale in San Salvo (CH) Via Marco Polo n. 68/5 – Codice Fiscale/ partita IVA  

02703190690, rappresentata dall’Ing. Vincenzo Gliottone,  Responsabile della 

Progettazione, abilitato ed iscritto nell’apposito albo professionale degli Inge-

gneri della Provincia di Caserta e  responsabile dello svolgimento materiale 

delle prestazioni tecniche; 
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- che l’Appaltatore ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991, la

dichiarazione relativa alla composizione societaria acquisita al protocollo  

generale del Comune di Senigallia al n. 64463 del 03/11/2023; 

-che l’Appaltatore, è iscritto nella White List della Prefettura di Barletta An-

dria Trani con scadenza O9/03/2024; 

che il Responsabile unico del procedimento e l’Appaltatore hanno sottoscritto 

il verbale di consegna in data 06/11/2023; 

- che l’Appaltatore ha dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione ed

esecuzione dei lavori e il progettista esterno i requisiti richiesti per la proget-

tazione; 

che ai fini dell’art. 3 comma 5 della L. 136/2010 il Codice identificativo della 

Gara (CIG) è il seguente 9852494740 e il codice Unico di Progetto (CUP) è il 

seguente: H11B21007730004; 

- -che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal

Responsabile sopra citato, il quale lo approva. 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

1. Le Parti, così come specificate, dichiarano di riconoscere la premessa in

narrativa come parte integrante del presente atto. 

2. L’oggetto del contratto e dell’appalto è il seguente:

1) Servizio Tecnico di progettazione esecutiva dei lavori, redatto sulla base del

Progetto Definitivo posto a base di gara e dell’offerta tecnica esibita dall’Ap-

paltatore; 

2) coordinamento della sicurezza;

3) esecuzione dei lavori
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3. L’Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

l’appalto integrato riferito alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 

citati in premessa ( CIG: 9852494740 e CUP H11B21007730004). 

4. L’Appaltatore si impegna alla progettazione ed esecuzione alle condizioni

di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

Art. 2 - Ammontare del contratto 

1. L’importo contrattuale ammonta ad euro 3.626.144,02

(euro tremilioniseicentoventiseimilacentoquarantaquattro/02  ), di cui: 

a) euro 3.384.041,16 per lavori al netto del ribasso d’asta;

b) euro 145.715,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

c) euro 96.387,16 per progettazione esecutiva al netto del ribasso.

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione

finale. 

3. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale

di Appalto. 

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si inten-

dono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al 

medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti docu-

menti: 

 capitolato speciale d’appalto- Parte I; 

 capitolato tecnico prestazionale opere architettoniche; 

. capitolato tecnico prestazionale strutture; 

 capitolato tecnico prestazionale impianti; 

 computo metrico estimativo; 
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 l'offerta tecnica dell'Appaltatore; 

 l’offerta economica dell’Appaltatore; 

- gli elaborati del progetto definitivo posti a base di gara:

 Relazione tecnica Generale; 

quadro economico 

Elenco prezzi unitari 

Analisi nuovi prezzi 

Quadro economico 

Relazione geotecnica; 

Relazione tecnica sulle strutture 

Relazione di calcolo sulle strutture; 

Relazione tecnica delle opere architettoniche; 

Relazione tecnica impianti meccanici; 

Relazione tecnica impianti elettrici; 

Relazione di calcolo impianto termico radiante; 

Relazione do calcolo rete idrica e di scarico; 

Relazione di calcolo impianto idrico antincendio; 

Relazione di calcolo impianti elettrici; 

Relazione di calcolo Illuminotecnico; 

Relazione verifica scariche atmosferiche; 

Relazione ex Legge 10/91; 

Ape post operam; 

Relazione acustica; 

Relazione tecnica di prevenzione incendi; 

Relazione sui criteri Ambientali Minimi; 
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Relazione sulle terre e rocce da scavo; 

Relazione sulla gestione delle materie prime; 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze; 

Relazione abbattimento delle barriere architettoniche; 

Relazione sui criteri DNSH; 

Relazione di confronto tra progetto di fattibilità e progetto definitivo; 

Studio di fattibilità ambientale; 

Fascicolo di Inquadramento territoriale e inserimento urbanistico; 

 Stato di fatto – Pianta piano terra;  

Stato di fatto – Pianta piano primo; 

Stato di fatto – Pianta piano secondo; 

 Progetto Architettonico;  

Fascicolo delle verifiche urbanistiche; 

Architettonico- pianta piano terra esterno; 

Architettonico- pianta piano terra; 

Architettonico- pianta piano primo; 

Architettonico- pianta piano secondo; 

Architettonico- pianta piano copertura; 

Architettonico-superamento barriere architettoniche; 

Architettonico-sezioni; 

Architettonico- prospetti; 

Architettonico- abaco dei pacchetti verticali orizzontali e controsoffitti; 

Architettonico- Renderings; 

Architettonico- elaborato Linee vita; 

Progetto strutture; 



8 

Strutture – Edificio scuola: Pianta fondazioni; 

Strutture – Edificio scuola: Pianta impalcato 1 

Strutture – Edificio scuola: Pianta impalcato 2 

Strutture – Edificio scuola: Pianta impalcato 3 

Strutture Edificio scuola; sezione A-A 

Strutture Edificio scuola; sezione B-B 

Strutture Edificio scuola; Tunnel di collegamento, scala interna e scale 

esterne- Piante, Sezioni e Dettagli; 

Strutture Edificio Palestra: pianta fondazioni; 

Strutture Edificio Palestra: pianta coperture; 

Strutture Edificio Palestra: sezioni; 

Progetto Impianti Meccanici; 

Individuazione zone termiche; 

Distribuzione impianto radiante piano terra; 

Distribuzione impianto radiante piano primo; 

Distribuzione impianto radiante piano secondo; 

Copertura e schema verticale; 

Distribuzione ventilazione mandata piano terra 

Distribuzione ventilazione mandata piano primo 

Distribuzione ventilazione mandata piano secondo 

Distribuzione ventilazione ripresa piano terra 

Distribuzione ventilazione ripresa piano primo 

Distribuzione ventilazione ripresa piano secondo 

Distribuzione impianti ventilazione in copertura 

Condizionamento e ventilazione spogliatoi e palestra 
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Distribuzione impianto idrico piano terra 

Distribuzione impianto idrico piano primo 

Distribuzione impianto idrico piano secondo 

Centrale produzione acqua calda sanitaria 

Distribuzione impianto scarichi piano terra 

Distribuzione impianto scarichi piano primo 

Distribuzione impianto scarichi piano secondo 

Recupero acque piovane e irrigazione tetto verde 

Distribuzione impianto antincendio piano terra 

Distribuzione impianto antincendio piano primo 

Distribuzione impianto antincendio piano secondo 

Progetto Impianti Elettrici e speciali 

Individuazione area di intervento e distribuzione esterna 

Schema a blocchi dei quadri elettrici e aree di pertinenza 

Planimetria impianto di terra 

Planimetria piano terra- distribuzione primaria 

Planimetria piano primo- distribuzione primaria 

Planimetria piano secondo- distribuzione primaria 

Planimetria piano terra-illuminazione ordinaria e di emergenza 

Planimetria piano primo-illuminazione ordinaria e di emergenza; 

Planimetria piano secondo-illuminazione ordinaria e di emergenza; 

Planimetria con valori illuminotecnici degli ambienti presi a riferimento; 

Planimetria piano terra- forza motrice e rete dati; 

Planimetria piano primo- forza motrice e rete dati;  

Planimetria piano secondo- forza motrice e rete dati; 
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Planimetria impianto elettrico palestra; 

Planimetria piano terra- allacci elettrici a servizio degli impianti meccanici;  

Planimetria piano copertura - allacci elettrici a servizio degli impianti mecca-

nici;  

 Schema unifilare e fronte Quadro QVC e QGB; 

Schema unifilare e fronte Quadro QP e QCM; 

Schema unifilare e fronte Quadro QP1; 

Schema unifilare e fronte Quadro QP2 

Planimetria impianto fotovoltaico in copertura 30KWp 

Impianto fotovoltaico- schema unifilare e fronte quadro 

Planimetria piano terra – Impianto di rilevazione ed allarme incendio 

Planimetria piano primo – Impianto di rilevazione ed allarme incendio 

Planimetria piano secondo – Impianto di rilevazione ed allarme incendio 

Impianto di rilevazione ed allarme incendio- schema unifilare e particolari in-

stallativi 

Prevenzioni Incendi 

Relazione tecnica Illustrativa esame progetto 

Tav. generale Individuazione attività soggette a prevenzioni incendi e aree 

esterne alla scuola 

Tav. Illustrazione piano terra, primo e secondo 

Tav. piano copertura con illustrazione impianto fotovoltaico  

Tav. prospetti e sezioni 

Tav. progetto impianto idrico antincendio piano terra, primo e secondo  

Tav. progetto impianto rilevazioni incendi piano terra, primo e secondo  

MOD.PIN.1-2023valutazione progetto 
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Pagamento diritti istruttoria VVF 

Sicurezza 

Piano di sicurezza e coordinamento cronoprogramma e layout di cantiere 

Fascicolo dell’opera 

Relazione descrittiva del sistema  

che vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti della Stazione 

Appaltante. 

2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e oneri  

risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché del progetto definitivo po-

sto a base di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che 

qui si intendono riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria ecce-

zione, e alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica presentata in 

sede di offerta. 

3. L’Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza e di impegnarsi ad appli-

care quanto contenuto nel Protocollo di Intesa in materia di affidamenti di la-

vori, servizi e forniture sottoscritto tra il Comune di Senigallia e le Organizza-

zioni Sindacali CGIL, CISL e UIL in data 14 novembre 2022, pubblicato sul 

sito del committente in “Amministrazione Trasparente”, sottocategoria “Altri 

contenuti” – “Dati ulteriori”, e che ha come finalità la tutela del lavoro, la crea-

zione di sviluppo compatibile con l’ambiente, sostenibile e finalizzato a creare 

lavoro e opportunità di innovazione tecnologica e organizzativa, il rispetto dei 

principi sulle pari opportunità sia di genere che di generazione, il rispetto della 

legislazione sociale e dei diritti dei lavoratori, della crescita occupazionale, 

dell’innovazione tecnologica ed organizzativa, della qualificazione dei servizi 
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offerti ai cittadini, del principio dell’etica e della responsabilità sociale delle 

imprese. 

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede legale in Andria

Via Trani KM. 2.500 

2. Le Parti dichiarano, ai sensi di legge, i propri domicili elettronici ai rispet-

tivi indirizzi di PEC: 

Comune di Senigallia: comune.senigallia@emarche.it 

Appaltatore: gecos1989@pec.it 

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. A pena di nullità assoluta del contratto, l’Appaltatore assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13/8/2010, in me-

rito sia alla fase di progettazione che alla fase di esecuzione dei lavori. 

2. I pagamenti a favore dell’Appaltatore relativi a tutte le fasi del presente ap-

palto integrato saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale presso la Banca 

Intesa San Paolo – filiale di Senigallia sita in Piazza del Duca, tramite lo stru-

mento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri stru-

menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 

causa di risoluzione del presente contratto. 

4. L’Appaltatore con nota del 02/11/2023, acquisita digitalmente tramite pec

al protocollo del comune in data  03/11/2023  al n. 64463  e allegata al presente 

atto sotto la lettera “A ”, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato 

e le generalità della persona delegata ad operare sul conto stesso, ai sensi 
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dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13/8/2010. L’Appaltatore si impegna 

a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la sopracitata comu-

nicazione. 

5. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà 

immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - ufficio 

territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. 

Art. 6 - Prestazioni professionali richieste 

1. Di ciascuna fase della progettazione deve essere resa, senza costi aggiuntivi

per l’Ente appaltante, n. 1 copia cartacea a colori dei vari livelli di  

progettazione. 

L’Appaltatore, oltre alla copia cartacea a colori, si obbliga a consegnare 

all’Appaltante n. 1 copia in formato digitale di tutti gli elaborati, firmata digi-

talmente. Entrambe le tipologie di copie dovranno essere firmate dall’Appal-

tatore. 

2.L’Appaltatore procede alla redazione del progetto esecutivo, compreso l’in-

carico di coordinamento della sicurezza, ai sensi dell’art. 23, c. 7, del D. Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i. o delle indicazioni delle specifiche linee guida emanate

dall’ANAC ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con le specifiche integrazioni 

fornite nella relazione tecnica del Progetto Definitivo e nel Capitolato Speciale 

di Appalto, che costituiscono parte integrante del presente atto.  

L’Appaltatore dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione ne-

cessaria per l’acquisizione dei pareri e/o nulla–osta. 

3. L’Appaltatore è ritenuto l’unico responsabile di eventuali ritardi nell’esecu-

zione dei lavori dovuti a imperizia e/o errori progettuali e/o errata valutazione 
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dei luoghi di esecuzione dei lavori, con piena riserva di richiesta dei danni di-

retti o indiretti patiti dall’Appaltante. Allo scopo l’Appaltatore dichiara di aver 

preso visione dei luoghi e di ogni elemento utile per una regolare e corretta 

redazione del progetto in ogni sua fase e nella piena e totale realizzazione fun-

zionale dell’opera. 

4. Il progetto, nella sua stesura di più elevato livello di dettaglio commissio-

nato, deve inoltre essere corredato dalla certificazione dell’Appaltatore di con-

formità dell’opera alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, attestante l’esi-

stenza dei nulla-osta o altro titolo di conformità alle norme di sicurezza, sani-

tarie, ambientali e paesaggistiche, e in materia di costruzione in zone sismiche.  

5. Il progetto deve essere predisposto in conformità alle norme tecniche e di-

sposizioni normative in materia vigenti al momento della redazione, salvo di-

versa disposizione scritta fornita dal Responsabile unico del procedimento e, 

in particolare, nel puntuale di quanto disciplinato dal D.Lgs. 50/ 2016 nonché 

dal D.P.R. 207/2010 nelle parti attualmente vigenti. 

6.Il progetto resterà di proprietà assoluta ed esclusiva dell’Appaltante dal mo-

mento dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente 

atto e del Capitolato Speciale di Appalto; di conseguenza, l’Amministrazione 

appaltante acquisisce ogni diritto di utilizzazione del progetto e/o di parte dello 

stesso, per darne esecuzione secondo la programmazione approvata e nel ri-

spetto della disciplina normativa vigente in materia.  

Art. 7 – Verifica degli elaborati progettuali 

1.Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto dell’inca-

rico, l’Appaltante, tramite il Responsabile unico del procedimento, verificherà 

qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa 
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vigente, in attuazione della disciplina di legge e della verifica di conformità di 

cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 

2. Tale verifica potrà anche essere effettuata da organismi esterni di certifica-

zione o direttamente. 

3. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa

vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, 

sarà stabilito un termine massimo di 10 giorni per ricondurre gli elaborati pro-

gettuali a conformità. Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di 

cui all’art. 9 oltre alle altre conseguenze previste dal presente atto.  

4. Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in

fase di progettazione in adempimento a quanto sopra indicato sono da consi-

derarsi non onerose per l’Amministrazione 

Art. 8 – Adempimenti per l’Appaltatore 

1. L’Appaltatore deve eseguire quanto oggetto del presente contratto secondo

le modalità e procedure fissate dall’Amministrazione appaltante, in particolare 

deve: 

a. seguire, prima della consegna del progetto esecutivo e dell’introduzione di

qualsiasi modifica, tutte le pratiche necessarie all’ottenimento dei pareri e/o 

autorizzazioni che si rendessero necessari per l’approvazione del progetto e/o 

l’esecuzione dei lavori; l’onere economico per tale fase è compreso nel com-

penso professionale; 

b. consegnare i verbali al Direttore dei lavori nei termini indicati nel capitolato

speciale di Appalto -Parte I 

In caso di ritardo nella trasmissione di tale documentazione con conseguente 

mancato rispetto dei tempi previsti per la trasmissione delle comunicazioni 
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all’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici, l’eventuale sanzione ammi-

nistrativa applicata verrà automaticamente addebitata al Professionista. 

Art. 9 – Modifiche agli elaborati di progetto 

1. È compito dell’Appaltatore, senza aver diritto a maggiori compensi, intro-

durre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le mo-

difiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio 

delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto 

delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti. 

2. Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero

richieste dall’Ente appaltante, prima o durante l’esecuzione dei lavori di rea-

lizzazione dell’opera, modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto 

nella sostanza, l’Appaltatore è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza 

diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le 

Parti. 

3. Qualora, dopo le approvazioni di cui al primo comma del presente articolo,

venissero richieste dall’Appaltante, prima o durante l’esecuzione dei lavori di 

realizzazione dell’opera, modifiche che comportino cambiamenti d’imposta-

zione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, l’Appaltatore è te-

nuto ad introdurle negli elaborati di progetto; per tali modifiche dovranno es-

sere preliminarmente concordate tra le Parti le relative competenze. 

4. Resta a carico dell’Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo

necessario all’espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organica-

mente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministra-

zione appaltante. 

5. Il professionista appaltatore è obbligato ad eseguire personalmente quanto
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affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pub-

blico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione ap-

paltante, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funziona-

mento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che 

competono a questi ultimi. 

6. L’Appaltatore può avvalersi di direttori operativi/ispettori di cantiere a cui

affidare i compiti previsti dall’art. 101 c. 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 10 - Direzione del cantiere 

1. La direzione del cantiere è assunta dall’Appaltatore, il quale ha sottoscritto

la dichiarazione di accettazione dell’incarico allegata al presente contratto 

sotto la lettera B. 

2. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto 

di esigere, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapa-

cità o grave negligenza. 

Art. 11 - Termine per la progettazione e l'esecuzione dei lavori 

1. La progettazione esecutiva, relativa alle opere indicate nel presente atto e

nel Capitolato Speciale di Appalto, dovrà essere completata e consegnata entro 

30 (trenta) giorni, naturali, continuativi e consecutivi, a partire dalla data di 

invio dello specifico Ordine di Servizio emanato dal Responsabile del proce-

dimento con la quale si dispone l'immediato inizio alla redazione del progetto 

esecutivo. 

Il progetto esecutivo è validato ed approvato dal Responsabile Unico del Pro-

cedimento entro 15 giorni dalla verifica di accertamento della conformità del 
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progetto esecutivo alle norme vigenti e al progetto definitivo. Qualora il pro-

getto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approva-

zione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore. Nel caso di ri-

tardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste 

dall’art. 4-bis del Capitolato Speciale di Appalto, salvo il diritto di risolvere il 

contratto.  

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in

375 (trecentosettantacinque) giorni naturali, successivi e consecutivi decor-

renti dalla data del verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’art. 10 del Ca-

pitolato Speciale di  e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date 

stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall’Ap-

paltatore, di cui all’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto. 

3. Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo ne-

cessario all’Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, 

integrative all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto. 

4. Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono

disciplinate nell’art.13 del capitolato speciale di appalto 

Art. 12 - Penale per i ritardi 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la presentazione del

progetto e per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo 

di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1‰ 

(uno per mille) dell’importo contrattuale come stabilito dall’art. 10 del capito-

lato speciale di appalto. In deroga all’art. 113-bis comma 4 del D.lgs.50/2016 

l Codice Appalti, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, conver-

tito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, l'ammontare delle penali non 
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potrà comunque superare, complessivamente il 20% dell'ammontare netto con-

trattuale. 

Art. 13 - Oneri a carico dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal 

PNRR. 

1.L’appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunica-

zione e diffusione di cui all’art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere 

un cartello di cantiere secondo quanto espressamente indicato all’art. 17 del 

Capitolato Speciale di Appalto – parte I. 

2. L’appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno am-

bientale (DNSH) in coerenza con l’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 e 

quindi in particolare come stabilito all’art. 6-bis del Capitolato Speciale di Ap-

palto – parte I. 

3. L’appaltatore non è soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999,

oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. 50/2016, relativa 

agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, come dichiarato 

nel DGUE esibito in sede di offerta, in quanto ha un numero di dipendenti 

inferiore a 15. 

4. L'Appaltatore si obbliga ad attenersi agli obblighi in materia di pari oppor-

tunità di genere e generazionali, nonché all'inclusione lavorativa delle persone 

con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del 

PNC, ai sensi dell'articolo 47 del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, secondo quanto disposto 

dall'art. 44-bis del Capitolato Speciale di Appalto che forma parte integrante 

del presente contratto.  Si dà atto che ai sensi dell’articolo 47 comma 2 del D.L. 

77/2021 l’Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che: - non rientra nel 
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novero degli operatori economici tenuti alla redazione della relazione sulla 

situazione del personale come previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 198/2006; - non  

essere soggetto all’assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/ 99;  

-di impegnarsi ad assicurare una quota pari almeno pari al 15 per cento delle

assunzioni ulteriori eventualmente necessarie per l’esecuzione del contratto o  

la realizzazione  di attività  ad esso connesse o strumentali all’occupazione 

femminile e ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assun-

zioni ulteriori eventualmente necessarie per l’esecuzione del contratto o  la 

realizzazione di attività  ad esso connesse o strumentali  all’occupazione gio-

vanile.  

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al 

comma 3- bis ovvero al comma 4, dell'art. 47 del D. L. 31 maggio 2021, n.77, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, è prevista 

l'applicazione di una penale, consistente in una sanzione giornaliera pari all'1 

per mille dell'ammontare netto contrattuale, per tutta la durata dell'inadempi-

mento, fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dall'art. 50 del D. 

L. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in deroga all'art. 113-bis del D.

Lgs. dell’aprile 2016, n. 50, le penali non possono comunque superare, com-

plessivamente il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale. 

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità 

per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggrup-

pamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di 

affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse di cui al comma 1 del medesimo art. 47.  5.Ai

sensi dell’art. 44-bis del Capitolato Speciale di Appalto – parte contrattuale, in 
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caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3, 3bis 

e 4 dell’art. 47 in questione è prevista l’applicazione di penali pari al 1 per 

mille dell’importo contrattuale netto; tali penali non possono comunque supe-

rare, complessivamente, il 20% dell’ammontare netto contrattuale. 

6. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato

speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del 

capitolato speciale d'appalto. 

7. In ogni caso si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico

dell'Appaltatore le spese per: 

a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c. gli attrezzi e le opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione

piena e perfetta dei lavori; 

d. i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che pos-

sono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del 

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e. le vie di accesso al cantiere;

f. la messa a disposizione di idonei locali, servizi e attrezzature per le mae-

stranze e per la direzione dei lavori;

g. le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per l'abbattimento di

piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

h. la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio

o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza alle leggi in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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j. qualunque genere di prova in sito o di laboratorio che il collaudatore o il

direttore dei lavori riterranno di prescrivere; 

k. la consegna delle certificazioni d'origine e di qualità dei materiali forniti;

oltre a tutti gli oneri meglio indicati nell'art. 44 del Capitolato Speciale d'Ap-

palto. 

8. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge 

e di regolamento. 

9. L'Appaltatore deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i 

propri dipendenti dalla vigente normativa in quanto applicabile. 

10. Le Parti si obbligano a rispettare le condizioni particolari sui termini di

esecuzione previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto; in particolare, 

il progetto, finanziato con i fondi dell'Unione Europea NextGenerationEU, 

deve rispettare i seguenti target e milestone imposti dalla Commissione euro-

pea: 

- Avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023;

- Conclusione dei lavori entro il 31 marzo 2026;

- Collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026.

11 L'Appaltatore, partecipando alla gara, ha dichiarato pertanto di conoscere 

ed accettare incondizionatamente le tempistiche fissate dalla Commissione eu-

ropea per gli interventi finanziati con i fondi NextGenerationEU e si è impe-

gnato a rispettarle presentando tempestivamente la documentazione richiesta 

dalla Stazione Appaltante, dando immediata esecuzione ai lavori e garanten-

done il regolare avanzamento 
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Art. 14 – Adeguamenti dei prezzi 

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio

2022, si applicano le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 

del D. L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 

25/2022 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo 

periodo del medesimo comma 1, lett. a), dell’articolo 106. Per quanto non 

espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all’art. 27 

del Capitolato Speciale di Appalto. 

Art. 15 –Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo per le fasi di 

progettazione 

1. All’Appaltatore saranno corrisposti i pagamenti, in conformità a quanto di-

sposto dall’art.23  del Capitolato Speciale di Appalto- parte I . 

Art. 16 – Anticipazione - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo per 

l’esecuzione dei lavori 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 18/04/2016 n.

50 e s.m.i., è prevista all’art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto – parte 

contrattuale, l’erogazione da parte della Stazione Appaltante, in favore 

dell'Appaltatore, di un'anticipazione pari al 30 % (trenta per cento) dell'importo 

contrattuale, secondo le modalità previste dalle normative vigenti e riportate al 

corrispondente articolo del Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. Al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori all’Appaltatore

saranno corrisposti i pagamenti in acconto, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto-parte contrattuale. 
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4. Il pagamento del saldo verrà effettuato secondo le prescrizioni di cui all’art.

24 dell’allegato Capitolato Speciale di Appalto- parte contrattuale. 

Art. 17 - Controversie 

1. Per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del

contratto e non risolte attraverso il ricorso all’accordo bonario, si ricorrerà alla 

giustizia ordinaria con esclusione della competenza arbitrale - Tribunale com-

petente di Ancona. 

Art. 18 – Subappalto - Subcontratto 

1. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori

e dei cottimisti nei casi indicati all’art. 105, comma 13, D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., come previsto dall’art. 43 del capitolato speciale di appalto.

2. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore nei contratti con

i subappaltatori e i subcontraenti inserisce, a pena di nullità assoluta, un'appo-

sita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. 

3. Si dà atto che l’Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato di voler subap-

paltare  le seguenti lavorazioni : lavorazioni riconducibili alla categoria OG11 

per la parte eccedente la classifica II ad operatore economico in possesso di 

adeguata  qualificazione; 100% delle lavorazioni   ricadenti nella catego-

riaOS23 ad operatore economico  qualificato e comunque le lavorazioni rica-

denti nelle categorie OG1, OS32 e OG11 nei limiti previsti dalle vigenti nor-

mative in materia di subappalto 

Art. 19 - Cauzione definitiva e coperture assicurative 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione 
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definitiva) mediante polizza fideiussoria numero 1329430756 emessa in data   

02/11/2023,rilasciata dalla Società  HDI Assicurazioni s.p.a. , per 

l'importo di euro 145.046,00 , pari al 4 % dell'importo contrattuale, determi-

nato ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si dà atto che l’Appal-

tatore possiede il certificato di qualità ISO 9001:2015 rilasciato da AMTIVO 

ITALIA srl  n. 028_23_Q  valido sino al 24/11/2026 e il certificato di qualità 

ISO 14001:2015 rilasciato da AMTIVO ITALIA srl   n. 3180_23_A con vali-

dità sino al 07/09/2026. 

2. Ai sensi del presente atto la garanzia deve essere integrata ogni volta che la

Stazione Appaltante procede alla sua escussione, anche parziale. 

3. L’Appaltatore ha esibito polizza CAR rilasciata da ITAS MUTUA Assicu-

razioni N.  E1507757 con decorrenza  2 /11/2023  alle condizioni contenute 

nell’art. 32 del Capitolato Speciale di Appalto- parte contrattuale. 

4. Il progettista ha stipulato, ai sensi degli artt. 24 comma 4 e 106 commi 9 e

10 del D. Lgs. n. 50/2016, assicurazione di responsabilità civile professionale 

emessa  da Lloyd’s Insurance company S.A.  n.GT2C337971P-LB rinnovata 

in data 02/12/2022 per un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei 

lavori progettati, con il limite di € 1.000.000, per tutta la durata del presente 

contratto e sino alla data di emissione del collaudo provvisorio, anche per 

eventuali danni e oneri derivanti da varianti contrattuali per errori o omissioni 

dell’attività professionale affidata, consegnando copia della stessa. 

Art. 20 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei suoi al-

legati, quali parte integrante dello stesso, si intendono integralmente richiamate 
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e sottoscritte le norme legislative e tutte le altre disposizioni vigenti in materia 

di contratti pubblici, contratti collettivi, tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di PNRR, come previsto dall’art. 53 

del Capitolato Speciale di Appalto. 

Art. 21 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto. 

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 

n.165 e successive modificazioni, l’Appaltatore, con la sottoscrizione del pre-

sente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo 

alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto 

dell'Ente nei confronti dell’Appaltatore medesimo. 

Art. 22 – Assenza del conflitto di interessi e altre cause ostative alla 

stipula del contratto. 

Il responsabile Area Funzionale n. 10 Manutenzioni, LL.PP, Mobilità, che sot-

toscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di se-

guito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 47 e seguenti del d.p.r. n. 445/2000: 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro: 

- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di

cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del DPR 

62/2013, 5 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigallia 

e dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016; 

- che non ricorrono gli obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r.
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62/2013 e 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di Senigal-

lia; 

- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all’art. 14 del D.P.R.

n. 62/2013 e all’art. 13 del citato codice di comportamento del Comune di Se-

nigallia; 

-che non ricorrono obblighi di astensione di cui all’articolo 35 bis del d.lgs.

165/2001 e successive modificazioni. 

Art. 23 - Spese di contratto 

1. 1. Tutte le spese inerenti o conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata

o esclusa, sono ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria. L’Imposta di

Bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” 

ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come 

modificato dal D.M. 22.02.2007. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 

del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le Parti richiedono la registrazione in misura 

fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore 

aggiunto (I.V.A.). 

Art. 24 - Trattamento dati 

1. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n.

679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 – così come modificato dal 

D.lgs.101/2018, saranno trattati dal Comune di Senigallia, anche con strumenti

informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e 

di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rap-

porto contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico 

e nell’esercizio dei pubblici poteri.2. L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto 

l’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). 
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Art. 25 – Riservatezza 

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,

ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, 

di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l’obbligo di non 

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utiliz-

zazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del presente contratto. 

2. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri di-

pendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei 

dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza 

anzidetti. 

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione

Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, 

fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che do-

vessero derivare alla Stazione Appaltante. 

Ai sensi dell’art 1341 del Codice civile, l’Appaltatore dichiara di approvare 

tutte le clausole del presente contratto e in particolare le seguenti: 

- Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari;

- Art. 11 - Termine per la progettazione e l’esecuzione dei lavori;

- Art. 12 – Penale per i ritardi;

- Art. 13 – Oneri a carico dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal

PNRR; 

Art. 17 – Controversie; 

Art. 18 – Subappalto – Subcontratto. 
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Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 

32, comma14 del codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016. 

E richiesto io Segretario Generale - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto 

che è stato da me letto a video alle parti contraenti, che lo riconoscono con-

forme alla volontà manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati per 

averne già presa conoscenza. 

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante l’utilizzo di 

strumenti informatici su 28 pagine intere e undici righe della ventinovesima, 

oltre agli allegati, viene, alla mia presenza e vista, dalle parti con me sotto-

scritto con firme autografe, nonché ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del 

D.Lgs. n. 82/2005, con firme digitali, la cui validità è stata da me accertata.

Per il Comune di Senigallia Ing. Dora De Mutiis  

Per l’Appaltatore Sig. Paolo  Misuriello 

Il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Conti 
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ALLEGATO A 

Impresa: 

Oggetto: 

Il sottoscritto  nato a  il  e residente in  Via 
, in qualità di  dell’Impresa (c.f.

), con sede in Via , in qualità di appaltatore
C O M U N I C A

ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. 145 del 19/4/2000 

che ha eletto domicilio presso
che le generalità della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla
stazione appaltante è la seguente:

Cognome e nome 
nato  il 
codice fiscale 

che si impegna inoltre a notificare tempestivamente alla stazione appaltante la cessazione o la decadenza
dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare somme relative all’appalto di cui trattasi; 

ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. 

a) che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

che le generalità della persona delegata ad operare sul suddetto conto corrente, è la seguente:
Cognome e nome 
nato a  il
codice fiscale 
ecc.

che si impegna inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la presente.
In fede

____________________________________
(firma) 

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (o di un documento di 
riconoscimento equipollente) del dichiarante, in corso di validità. (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000) 

si impegna inoltre a comunununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununicicicicicicicicicicicicare 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sente dichiarazione si aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllega copia fotost
imento equipollente) dddelelelelelelelelelelelelel dichiarante in
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ALLEGATO B 

 direttore tecnico - delegato 

Dichiarazione resa dal legale rappresentante/datore di lavoro dell'impresa e dal direttore tecnico di cantiere 
delegato relativamente agli adempimenti di cui al D.Lgs.vo 81/2008 . 

datore di lavoro per i lavori come in oggetto
indicati, in ottemperanza agli obblighi, in materia di misure di tutela per la gestione della prevenzione nei 

luoghi di lavoro, previsti dal D.lgvo 9 aprile 2008 n.81 capo lII sezione I  Art . 16 

a far data dalla sottoscrizione del presente atto  il ruolo di
direttore tecnico di cantiere ; 

dichiara che il possiede tutti i requisiti e qualificazione professionale idonea allo svolgimento
dell'incarico di direzione tecnica di cantiere con particolare riferimento agli obblighi definiti in proposito dal 
D.lgvo 9 aprile 2008 n.81;

dichiara di attribuire tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle 
funzioni da me delegate; 

si impegna a pubblicizzare tempestivamente  affiggendol  nel luogo di lavoro in un sito
ben visibile e accessibile da tutto il personale operante in cantiere; 

prende atto, quale datore di lavoro, che la presente delega, non esime dall'obbligo di vigilare l'espletamento 
da parte del delegato delle funzioni trasferite. 
Al fine di dimostrare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa, così come previsto dal D.lgvo 9 aprile 2008 
n.81 Allegati XVII:

dichiara che l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato ha un oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto affidato;

dichiara che l'impresa non ha subito provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgvo 9 
aprile 2008 n.81. 

dichiara di essere a conoscenza di tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si 
svolgeranno i lavori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (art.26 D.lgvo 9 aprile 2008 n.81); 

accetta tutte le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgvo 9 
aprile 2008 n.81, salvo eventuali proposte integrative (art. 96 comma 2 D.lgvo 9 
aprile 2008 n.81); 
Si precisa infine che la presente delega vale anche per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 e 
precisamente : 

- la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento .

- il coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96.
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Al fine di rendere valida la presente firm  per accettazione le funzioni delegate, assumendo l'incarico di
direttore tecnico di cantiere. 

Il sottoscritto  nato a  il  e residente in  , in
relazione ai lavori sopra richiamati, in veste di , consapevole della rilevanza,
anche penale, assunta con gli impegni sotto enumerati, 
D I C H I A R A 
di possedere qualificazione professionale idonea allo svolgimento dell'incarico di direzione tecnica di 
cantiere con particolare riferimento agli obblighi definiti in proposito dal D.lgvo 9 aprile 2008 n.81; 
di accettare l'incarico di direttore tecnico di cantiere e, in questa veste, di ottemperare agli obblighi a carico 
del datore di lavoro ai sensi dell'art. 97 ex D.lgvo 81/2008; 
di impegnarsi a provvedere ad attuare le misure generali di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi 
dell'art. 95 ex D.lgvo 81/2008 e precisamente: 

o il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

o la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
o le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

o la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezze la salute dei lavoratori;

o la delimitazione  e  l'allestimento  delle zone  di stoccaggio  e di deposito  dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
o l'adeguamento,  in funzione  dell'evoluzione  del cantiere, della durata effettiva da attribuire

ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

o la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

di rispettare , nella veste di dirigente incaricato con delega del datore di lavoro, gli obblighi definiti dall'art. 96
ex D.lgvo 81/2008 e precisamente:
o adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XlII ex D.lgvo 81-2008;
o predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

o curare  la disposizione  o l'accatastamento  di materiali o attrezzature  in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

o curare  la  protezione  dei  lavoratori  contro  le  azioni  atmosferiche  che  possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;

o curare  le  condizioni  di  rimozione  dei  materiali  pericolosi,  previo,  se  del  caso, coordinamento
con il committente o il responsabile dei lavori;
o curare  che  lo stoccaggio  e l'evacuazione  dei detriti  e delle  macerie  avvengano correttamente .

     In fede          In fede 
Il datore di lavoro  Il delegato direttore tecnico di cantiere 
(firma e timbro)     (firma e timbro) 

Allegati: copia documento riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro 
 copia documento riconoscimento in corso di validità del delegato 

o curare che e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e lo sto

     In fede                         
Il datore didididididididididididididididi l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(f(firmamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamama e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t timimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbro)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)o)                                        

Allegati: copipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipia document

correttamemememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememementntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntnte .correttamememementntntnte .






