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Sommario
N. Codice Descrizione Q.tà

Costo Totale

26.01.01.09 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata.

Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica

stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino

dell'area interessata dalla recinzione.

1 26.01.01.09 001 Costo d'uso per il primo mese

(6,00*4,00)*2 48,000
SOMMANO m² 48,000 5,06 242,88

2 26.01.01.09 002 Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

(6,00*4,00)*(2*5) 240,000
SOMMANO m² 240,000 0,43 103,20

3 26.01.01.08 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete

elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il

trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)

(23,10+10,00+120,00+10,00+8,90+41,00+3,70+17,30+15,50+46,50+26,80+18,70+37,70+26,80+1

6,40+19,20)*3 1.324,800
SOMMANO m 1.324,800 10,72 14.201,86

A.07.055 Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc., resi

solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre),

inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il

montaggio a cura di personale specializzato compresi eventuali lavorazioni di

saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e

accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono

compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a

discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro

finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla

D.L. Si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la posa a livello e

gli oneri per l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili. Sono inoltre

compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e i fori per porte e finestre:

4 A.07.055 a con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12 mm

verso scuola materna; (28,60+16,00+17,80)*2,50 156,000

SOMMANO mq 156,000 23,01 3.589,56

26.01.02.04 Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm

2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro,

completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa

in opera.

5 26.01.02.04 001 Costo d'uso mensile Dimensioni orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di

lunghezza.

A STIMA 20,000

SOMMANO cad 20,000 43,23 864,60

6 26.01.02.04 002 Costo d'uso mensile Dimensioni orientative cm 120 di larghezza e m 4,00 di

lunghezza.

A STIMA 10,000

SOMMANO cad 10,000 51,40 514,00

Importo lavori 19.516,10
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