
FASC.

DOC.

Arch. Nazzareno Petrini

Geom. Paolo Animali

Geom. Niccolò Casavecchia

Arch. Anna Serretti
Arch. Aurora Maltempi

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

SECONDARIA

Incidenza manodopera

Sicurezza OO.UU.II°

26_rev2

C o m u n e  d i  S e n i g a l l i a

D

P r o v i n c i a  d i  A n c o n a

OGGETTO:

LOTTIZZAZIONE COMPARTO

CR2/C/ERP-Borgo Bicchia
IMA S.r.l.

PROGETTO ESECUTIVO

I PROGETTISTI:

I COLLABORATORI:

DATA: febbraio 2026

.\VISTE\copertinasenza campetto_bis.png



Committente

IMA SRL

Lavori di

Attuazione del comparto edificatorio CR2/C/ERP località Borgo Bicchia

Esecutore

IMA SRL

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Regolo - Namirial S.p.A.



computo_OO_UU_bbicchia_18.02.2026_Rev.2 - OO.PP. - Incidenza della manodopera computo "OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà

% Costo Totale

Costi della sicurezza

26.01.01.09 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete

plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere,

eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata.

Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e

il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

1 26.01.01.09 001 Costo d'uso per il primo mese m² 23,400 32,000 1,62 37,89

2 26.01.01.09 002 Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo

al primo m² 70,200 0,000 0,00 0,00

3 26.01.01.08 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da

pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa

m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il

montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo

tre mesi) m 864,800 32,000 3,43 2.966,61

A.07.055 Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno,

compensato etc., resi solidali al telaio con apposite

giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre),

inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione

nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di

personale specializzato compresi eventuali lavorazioni

di saldatura e accostamento ed ogni altra prestazione

compreso il controllo e accettazione di elaborati

costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono

compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia

finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta

differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a

regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti

nel C.S.A o dalla D.L. Si intendono inoltre compresi e

compensati gli oneri per la posa a livello e gli oneri per

l'infissione inclusa la relativa attrezzatura e utensili.

Sono inoltre compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi e i fori

per porte e finestre:

4 A.07.055 a con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato,

spessore 12 mm mq 156,000 35,000 8,05 1.256,35

Totale COSTI DELLA SICUREZZA 4.260,85

Importo manodopera 4.260,85
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